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MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

1.- INFORMACION GENERAL

1.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DE LA LICITACION.

“CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1ra ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO.”

1.2 PLAZOS

Los plazos para la iniciacion y terminacién de la obra son los siguientes, ambos contados a partir de
la fecha del acto de adjudicacion del contrato.

FECHA DE INICIO: ) 27 DE MAYO DEL 2015
FECHA DE TERMINACION: 27 DE AGOSTO DEL 2015

ASIGNACION APROBADA PARA EL PRIMER EJERCICIO: 100% (CIEN POR CIENTO).
2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

2.1 "El Municipio de Mezquitic, Jalisco" por conducto de la Direccién de Obras Publicas
Municipales contara con recursos para cubrir las erogaciones para la realizacion de la obra, los
cuales tienen su origen en el OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS NO. DE
FECHA DE DEL 2014. (100%) APROBADO POR RAMO 33 FONDO IIl DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

3. -COSTO DE LA LICITACION.

El licitante debera sufragar todos los costos relacionados con la preparacién de su oferta y "El
Municipio de Mezquitic, Jalisco" no sera responsable, en caso alguno, de dichos costos, cualquiera
que sea la forma en que se realice la licitacion y su resultado.

4.- PLANOS Y DETALLES.
En estas bases se anexan relacién de trabajos por realizar y especificaciones particulares para el:

“CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO Ira ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO.”

5.- ACLARACIONES SOBRE LAS BASES QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.
5.1 REVISION DE DOCUMENTOS.

El licitante debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que
figuran en los documentos de la licitacion.

5.2 APLICACION DE LAS ESPECIFICACIONES.
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En caso de discrepancia entre las especificaciones particulares y/o planos, el orden de prioridad es el
siguiente: las especificaciones particulares y los planos rigen sobre las especificaciones generales,
las especificaciones particulares rigen sobre los planos.

5.3 ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO.

Cualquier licitante puede solicitar aclaraciones sobre los documentos de la licitacién, por escrito o fax.
A la Direccion de Obras Publicas Municipales y este dara respuesta por escrito, enviando a todos los
licitantes inscritos en el concurso. "Obras Publicas" podra, por causa fundamental y con anticipacion
no menor de 7 (siete) dias naturales previos a la conclusién del plazo para la presentacion de las
ofertas, modificar los documentos de la licitacion mediante rectificacién por escrito, ya sea por
iniciativa propia o en atencién a una aclaracién solicitada por algun licitante.

La oferta que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella que
intercambien el licitante y "Obras Publicas" debera redactarse en idioma espafiol.

6.- RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBERA INTEGRAR A LA OFERTA.
A.- PROPUESTA TECNICA.
B. -PROPUESTA ECONOMICA.

El licitante presentara los siguientes documentos originales, los cuales deberan entregarse dentro o
fuera del sobre técnico el dia de la apertura técnica.
% En caso de que la propuesta de licitante sea presentada por un representante, debera
acreditarlo con carta poder simple, anexando original y copia de su identificacién.

En caso de que 2 6 mas personas, presenten conjuntamente la proposicién para la presente
licitacidon, no sera necesario que constituyan una sociedad o una nueva sociedad en caso de 2
morales, siempre que para tal efecto, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precision y
a satisfaccion de Obras Publicas, las partes de los trabajos que cada persona se obliga a ejecutar, asi
como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta
debera ser firmada por el representante comun que para ese acto haya sido designado por el grupo
de personas.

A.- PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. A-l.

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y DE ASISTENCIA A LA REUNION DE
ACLARACIONES.

A).-  Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos, o copia del acta de la visita al lugar
de la obra donde conste la asistencia del licitante (formato a -a).

B).-  Manifestacion escrita de haber asistido o no a la junta de aclaraciones que celebren (formato
a- b).
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C).- Copia del acta de la junta aclaratoria, asignada en sefial de conocimiento y aceptacion de los
acuerdos alcanzados.

Se sugiere a los licitantes, realicen cuando menos una visita al lugar de la obra donde "Obras
Publicas" mostrara por una sola vez a las empresas participantes, la ubicacién de los terrenos donde
se realizara la obra, para los licitantes que deseen visitar el lugar de la obra "Obras Publicas"
mostrara dicho lugar, para lo cual se propone la fecha siguiente.

Dia 18 de MAYO a las 11:00 hrs. teniendo como lugar de reunién la oficina de Obras Publicas cito
en Jardin Hidalgo S/N, Col. Centro, en la localidad de Mezquitic.

Para la junta de aclaraciones se propone como lugar de reunion: oficina de Obras Publicas cito en
Jardin Hidalgo S/N, Col. Centro, en la localidad de Mezquitic a las 17:00 hrs. del dia mismo dia.

Para mayor informacion de los interesados estos deberan dirigirse o comunicarse a las oficinas de
Obras Publicas a los teléfonos (457) 981-02-66 y 981-00-44 en dias y horas habiles.

El licitante que decida no realizar la visita al lugar de |la obra, ni asistir a la junta de aclaraciones que
se realice quedara bajo su total responsabilidad y debera manifestarlo por escrito. Este hecho no
podra servir como fundamento para una eventual reclamacién en la ejecucion del contrato.

Queda entendido que el costo de la visita a la obra corre a cargo del licitante, el cual puede nombrar
un representante. La persona que haga la visita sera responsable de los dafios que pudiera sufrir o
de los que pudiera ocasionar a terceros.

DOCUMENTO NO. A -2

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS QUE SE TENGAN CELEBRADOS CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES.

DOCUMENTO No. A -3

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

A).- Listado de todos los materiales que se requieran en la obra, sin incluir el I. V. A.
B).- Listado de uso de maquinaria y equipo que interviene en la obra
C).- Listado de costos de mano de obra (debe aparecer el factor de integracion).

Debera de presentarlos en papel membretado de la empresa, de acuerdo a los formatos A-3-a y A-3-
b., anexos a las presentes bases de licitacion.
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DOCUMENTO NO. A -4

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE CONSTRUCCION Y EQUIPO DE
TRANSPORTE TERRESTRE.

El resumen debera presentarse en el formato que proporciona para ese efecto "Obras Publicas”
(formato no. A -4) o en su defecto presentarlo como resultado del uso de equipo de computo.

Relacion de maquinaria y equipo pesado de construccién y equipo de transporte terrestre; en caso de
que el equipo sea de su propiedad, indicar en el formato: marca, modelo, numero de serie, capacidad,
edad, ubicacion actual, vida util y condicién actual.

En caso de que el equipo fuera rentado o por adquirir anexar, carta compromiso del arrendador y/o
vendedor, indicando: ubicacién actual, vida util, modelo y capacidad, y numero de serie.

"Obras Publicas"” se reserva el derecho de comprobar los datos presentados por el licitante y para
dicho efecto, este Ultimo se obliga a proporcionar la informacién adicional que se le solicite.

DOCUMENTO NO. A -5
PROGRAMAS

5.1.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El programa calendarizado de ejecucién de los trabajos sera presentado en los formatos que para el
objeto proporciona "Obras Publicas” (formato a -5 -1), y formulado de modo congruente con el
programa de trabajo, o pudiendo presentarse como resultado de la utilizacién del equipo de computo
de cada uno de los contratistas, con la unica condicién que lleve toda la informacién requerida en el
formato indicado. (Los programas deberan presentarse por cada una de las obras, sefialadas en el
punto no.1 de las bases).

Deberan presentar por partidas en porcentaje de incidencia y grafico de barras, incluyendo los
porcentajes totales y la ponderacion y calendarizarlos por periodos mensuales.

5.2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

El programa de utilizacién de equipo sera presentado en los formatos que para el objeto proporciona
"Obras Publicas" (formato a- 5- 2), y formulado de modo congruente en el programa de trabajo:
pudiendo presentarse como resultado de la utilizacion del equipo de computo de cada uno de los
contratistas, con la unica condicion que lleve toda la informacién requerida en el formato indicado.
(Los programas deberan presentarse por cada una de las obras, sefialadas en el punto no.1 de las
bases), deberan indicar las cantidades de horas efectivas por equipo relacionado y calendarizarlos
por periodos mensuales.

5.:3.- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

El programa de adquisicion de material y equipo de instalacion permanente sera presentado en los
formatos que para el objeto proporciona "Obras Publicas" (formato a-5-3), y formulado de modo
congruente con el programa de trabajo: pudiendo presentarse como resultado de la utilizacion del
equipo de computo de cada uno de los contratistas, con la Unica condicién que lleve toda la
informacién requerida en el formato indicado. (Los programas deberadn presentarse por cada una de
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las obras sefialadas en el punto no.1 de las bases), deberan indicar los volimenes totales de cada
uno de los materiales y/o equipo de instalacion permanente y calendarizarlos por periodos
mensuales.

5.4.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS ENCARGADOS DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.

El programa de utilizacién del personal encargado de la direccién, supervisién y administracion. Esto
incluye la relacién del personal técnico y administrativo que utilizara en la ejecucién de la obra
(formato a-5.4), pudiendo presentarse como resultado de la utilizacion del equipo de computo de cada
uno de los contratistas, con la Unica condicién que lleve toda la informacion requerida en el formato
indicado. (Los programas deberan presentarse por cada una de las obras, sefialadas en el punto no.1
de las bases), deberan indicar los jornales totales de trabajo por categoria y calendarizarlos por
periodos mensuales.

Complementario a la anterior, el licitante debera presentar la documentacién que compruebe la
experiencia del personal técnico con el que vaya a administrar y ejecutar la obra motivo de la
licitacion.

DOCUMENTO NO. A -6,

MANIFESTACION DE SUBCONTRATOS

Manifestacion escrita de las partes de la obra que se subcontrataran o de la que no se subcontratara,
o los materiales y equipo que pretendan adquirir que incluyen su instalacién. En términos del contrato
parrafo del articulo 130 de la ley de obra publica del estado de Jalisco.

B. -PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANAR LA PROPUESTA ECONOMICA.

En la apertura de las propuestas econémicas, la dependencia convocante independientemente del
resultado del analisis de las propuestas técnicas no requeriran la presencia del titular o del
representante legal del licitante para dar continuidad al proceso.

DOCUMENTO B -1

A).- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

Debera estar formulado el papel membretado del licitante, el modelo de escrito para oferta estara de
acuerdo con el modelo que se adjuntan a la presente documentacion (anexo Il), debiendo ser firmado
por el representante legal del licitante de acuerdo con la escritura constitutiva de la misma,
documento notariado o la carta poder correspondiente, rubricando todas las demas hojas del escrito,
el importe debe reflejarse antes de |. V. A.

B).- GARANTIA DE SERIEDAD.

La garantia de seriedad de la oferta consiste en cheque cruzado con las nuevas normas de seguridad
del, BANCO DE MEXICO a favor del MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO, por el equivalente a 5%
(cinco por ciento) del importe total de la oferta, expedido por el licitante en moneda nacional. Las
garantias entregadas por los licitantes seran devueltas en el acto en que "Obras Publicas" dé a
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

conocer su dictamen de adjudicacion, excepto la del licitante ganador, la cual sera devuelta cuando
sea aprobada la garantia de cumplimiento del contrato correspondiente (formato B -1). La validez de
garantia debera extenderse por 30 dias (durante el periodo de validez de la oferta).

DOCUMENTO B -2.
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESION DE PRECIOS
UNITARIOS, MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

El catalogo de conceptos y cantidades de obra para la oferta debera ser presentado precisamente en
las formas que para tal efecto proporciona "Obras Publicas"”, en dichas formas, el licitante debera
expresar con numero y letra en pesos mexicanos, los precios unitarios de cada uno de los conceptos
de trabajo y solamente con numero el importe total correspondiente a cada concepto, determinando
dichos importes multiplicando los precios unitarios propuestos por las cantidades de trabajo impresas
en el catalogo. Debera, asi mismo, efectuar la suma correspondiente para obtener el importe total de
la oferta. Todas las anotaciones se haran con maquina de escribir con letra de molde a tinta. Los
numeros y letras seran claros y facilmente legibles y no deberan contener correcciones o
enmendaduras. En caso de existir alguna contradiccion en el precio unitario, entre lo expresado con
numero y lo expresado con letra, regira el precio unitario con numero y/o letra siempre y cuando este
respaldado con la tarjeta de analisis del precio unitario correspondiente.

Para que sea valido este catalogo, debera plasmar el nombre y estar firmado en cada una de sus
hojas por el representante legal del licitante, de acuerdo con la escritura constitutiva de la empresa o
por un representante autorizado.

El licitante debera considerar el impuesto al valor agregado (I. V. A.) por separado, mismo que sera
considerado en la evaluacion y comparacién de ofertas.

El importe total del catalogo de conceptos debera de coincidir con el importe expresado con numero y
letra en la carta compromiso de la proposicion y este a su vez debera estar cubierto con la garantia
estipulada en el punto b-1 inciso b de las bases, ya que de no cumplir con este punto sera motivo
para desechar su propuesta.

DOCUMENTO NO. B -3
PRECIOS UNITARIOS

El licitante debera de presentar lo siguiente:

1; Analisis de costo directo de materiales, mano de obra y equipo. En el desglose que se haga
para presentar este documento, se deberan hacer las siguientes consideraciones:

A).-  Mano de Obra: salarios.- estos seran los que rijan 14 dias antes de la fecha de la celebracion
del acto de apertura de ofertas, incluyendo todos los cargos necesarios para que estos sean
aplicables en el sitio de los trabajos, anexandole el analisis del factor del salario real.

B).- Materiales.- deberan ser costos vigentes 14 dias antes de la fecha del acto de apertura de
ofertas, incluyendo todos los cargos necesarios para que estos sean puestos en el sitio de los
trabajos. N
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Equipo.- deberan ser costos vigentes 14 dias antes de la fecha del acto de apertura de
ofertas, incluyendo todos los cargos necesarios para que estos sean puestos en el sitio de los
trabajos, anexandole los andlisis de costo del uso de la maquinaria y equipo que intervienen
en la obra; asi como indicar la tasa de intereses que este aplicando, de una institucién
financiera reconocida oficialmente.

Analisis de los costos indirectos los cuales estaran representados como porcentaje del costo
directo. Dichos costos se desglosaran en los correspondientes a la administraciéon de oficinas
centrales de la obra, seguros y finanzas (anexo Il -a), debiendo adjuntarse en el analisis
correspondiente.

(Se debe de considerar en dichos costos indirectos el costo de un video grabacion del
desarrollo constructivo de la obra, desde su inicio hasta su entrega con una duracién
aproximada de una hora).

El analisis del costo de financiamiento de los trabajos que estara representando por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinacién de este costo
deberan considerarse los gastos que realizaran el licitante en la ejecucidn de los trabajos, los
pagos por anticipo y estimaciones que recibiran, la tasa de intereses que aplicaran, debiendo
adjuntarse el andlisis correspondientes, asi como indicar la tasa de intereses que este
aplicando de una institucion financiera reconocida oficialmente.

El cargo por utilidad, sera fijado por el licitante mediante un porcentaje mediante la suma de
los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Dentro de este rubro, después de haber determinado la utilidad conforme a lo establecido en el
parrafo anterior, debera incluirse Unicamente:

a).-

El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR).

El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por conceptos del instituto del fondo
nacional para la vivienda de los trabajadores (INFONAVIT).

El pago que efectia el contratista por el servicio de vigilancia inspeccién y control.

Analisis detallado de los precios unitarios. Se deberan analizar los precios unitarios por cada
uno de los conceptos de los trabajos que se indican en las especificaciones particulares del
concurso (todos los conceptos del catalogo). En cada una de estos analisis, se anotara,
después de la suma del costo directo, el porcentaje de costo indirecto, costo de financiamiento
y la utilidad para obtener el precio unitario propuesto por el licitante en el catalogo de
conceptos. Cada una de estos andlisis estara firmado por el representante legal del licitante,
de acuerdo con la escritura constitutiva o por el representante debidamente autorizado.

Los contratistas deberan presentar sus proposiciones, considerando una estructura de precios

unitarios como la que se indica en la hoja (Anexo ).
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6. Explosién de insumos correspondientes, (materiales, mano de obra, maquinaria y equipo)

DOCUMENTO B -4

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA.

Programa de trabajo y montos mensuales de obra que el licitante propone para realizar la obra
debera de estar representada en un diagrama contemplando el plazo maximo de ejecucion. En el
diagrama se debera incluir la cantidad de obra, erogacion mensual por ejecutar, en pesos y en
porcentaje.

a).-  Programa de montos mensuales de ejecucién de los trabajos (anexo B-4 -a), (los programas
deberan presentarse por cada una de las obras sefialadas en el punto no.1 de las bases).

b).-  programa de montos mensuales de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién
(anexo B-4-b) (Los programas deberan presentarse por cada una de las obras sefialadas en el
punto No.1 de las bases)

c).- Programa de montos mensuales de adquisicion de materiales y equipo de instalacion
permanente (anexo B-4-c) (Los programas deberan presentarse por cada una de las obras
sefialadas en el punto No.1 de las bases).

d).- Programa de montos mensuales de utilizacion de personal técnico administrativo y obrero,
encargado directamente de la ejecucion de los trabajos (anexo B-4-d) (Los programas
deberan presentarse por cada una de las obras sefialadas en el punto No.1 de las bases).

e).- Programa de montos mensuales de utilizacién de personal técnico, administrativo y servicios
encargados de la direccién, supervision y administracion de los trabajos. (Anexo B-4-e) (Los
programas deberan presentarse por cada una de las obras sefialadas en el punto No.1 de las
bases).

Estos programas se presentan en los formatos que para tal efecto proporciona "Obras Publicas" o
como resultado de la utilizacion del equipo de cémputo de cada uno de los contratistas, con la Unica
condicion de que lleve toda la informacion requerida en el formato indicado.

7.- ADICIONES O MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.

7.1.- Con el fin de proporcionar a los licitantes el tiempo para considerar las modificaciones que se
deberan incluir en las ofertas, "Obras Publicas" podra a discrecion, posponer la fecha del
acto de presentacion y apertura de ofertas indicada en la convocatoria.

8.- IDIOMA.
8.1.- Todos los documentos y correspondencia relacionados con la oferta, deberan estar escritos en
idioma espafiol.

9.- FORMULACION DE LA OFERTA.
9.1.- La oferta debera ser preparada por el licitante, siguiendo las instrucciones detalladas que se
indican en los documentos que integran la licitacién.

™
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10.- PRECIOS.

10.1.-AJUSTES DE PRECIOS.

Los precios unitarios propuestos, seran fijos y no estaran sujetos a revisién durante la realizaciéon de
la obra, se reconoceran ajustes de costos en los términos establecidos por el articulo 202 de la ley
de obra publica del estado de Jalisco.

11.- MONEDA DE OFERTA Y PAGO.
Los precios unitarios y precios totales deberan ser definidos por el licitante en pesos mexicanos.

12.- VALIDEZ DE LA OFERTA.
La oferta tendra validez por 30 dias después de la fecha de apertura de ofertas.

En circunstancias excepcionales "Obras Publicas", podra solicitar que los licitantes extiendan el
periodo de validez de sus ofertas. Esa solicitud y las respuestas deberan ser por escrito. El licitante
podra negarse a la solicitud sin por ello perder su garantia de seriedad. No se pedira a los licitantes
que accedan a la prorroga que modifiquen su oferta, ni se le autoriza para hacerlo. La garantia de
seriedad prevista sera prorrogada como corresponda.

1:3.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
13.1.- Las garantias de seriedad correspondientes a las ofertas que no resulten ganadoras del
concurso seran devueltas en el acto de fallo.

13.2.- La garantia de seriedad del licitante al que se haya adjuntado el contrato, se le sera devuelta
una vez que haya firmado el contrato y suministrado la garantia de cumplimiento del mismo.

La garantia de seriedad de la oferta podra ser aplicada:

1.- Si el licitante retira su oferta en el periodo de validez de la oferta.
2.- En caso de que el licitante al que se le haya adjuntado el contrato:
A).-  No firmare el contrato en el plazo estipulado por causas imputables al licitante.

B).-  No suministre la garantia de cumplimiento del contrato.

14.- CONDICIONES DE LICITACION.
El licitante debera presentar su oferta con todos los requisitos solicitados en los requerimientos de
licitacion.

El licitante debera firmar con tinta la proposicion técnica y econémica en todas sus hojas.

15.- FORMATO Y FIRMA DE LAS OFERTAS.
15.1.- El licitante debera preparar un original de la Propuesta Técnica y un original de la Propuesta
Econdmica en sobres por separado debidamente identificados.
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15.2.- El original seréa resultado de la utilizacion de equipo de computo, mecanografiado o escrito en
tinta indeleble y firmado por el licitante o por una o mas personas debidamente autorizadas
para contraer obligaciones contractuales.

15.3.- Solo una oferta puede ser presentada por cada licitante, ningun licitante podrd participar
directa o indirectamente en la oferta de otro en el mismo contrato.

15.4.- El licitante debera anexar las bases del concurso, proyectos arquitectonicos y de ingenieria,

normas de calidad y especificaciones aplicables debidamente firmados en el sobre técnico
original aunque si no lo anexa sera motivo para descalificarlo.

16.-PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

16.1.-SELLADO Y ROTULACION DE LAS OFERTAS.

Debera presentarse original de la Propuesta Técnica y original de la Propuesta Econémica en 2
sobres, que el licitante debera cerrar de manera inviolable, indicando en cada uno de ellos cuales son

la Propuesta Técnica y la Propuesta Econdmica.

16.2.- LOS SOBRES.
1.- Estaran dirigidos al "Municipio de Mezquitic, Jalisco' a la siguiente direccion:

OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, JARDIN HIDALGO S/N COL. CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO.

2.- Con la siguiente indicacién claramente marcada en el exterior de los sobres:
a).- ofertas para la obra:

“CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO Ira ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO.”

b).- Numero de licitacion de referencia:
c).- En los sobres respectivos debera leerse la leyenda:

Propuesta Técnica: No abrirse antes del 21 DE MAYO DEL 2015 a las 12:00 hrs.

Propuesta Econémica: No abrirse antes del 25 DE MAYO DEL 2015 a las 12:00 hrs.
Los sobres indicaran, ademas, el nombre y direccion del licitante.

Si algun sobre fuera entregado sin cerrar "Obras Publicas" no sera responsable de su perdida o
apertura prematura. Una oferta abierta prematuramente por estas causas sera rechazada por "Obras
Publicas" y regresado al licitante.

\
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17.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.

17.1.- Las ofertas deberan ser recibidas por "Obras Publicas" en la direccién indicada en el punto
No. 16.2 inciso (1) a mas tardar a las 12:00 hrs. del dia 21 DE MAYOQO DEL 2015.

17.2.- "Obras Publicas" podra a su entera discrecion, prorrogar la fecha para la presentacion de las
ofertas mediante enmienda de Ja documentacién de licitaciéon, en cuyo caso todos los derechos y
obligaciones de "Obras Publicas" y de los licitantes anteriormente sujetos a dicha fecha quedaran
en lo sucesivo sujetos a la nueva fecha programada.

18.- OFERTAS EXTEMPORANEAS.

Las ofertas que reciba "Obras Publicas" después de la hora y dia fijados para la recepcion, de
conformidad con el punto no. 17.1 seran rechazadas y devueltas al licitante sin abrir.

PRIMERA ETAPA, PROPUESTA TECNICA.

En este acto se procedera a la apertura de los sobres que correspondan unicamente a la Propuesta
Tecnica y seran desechadas todas aquellas que no contengan todos los documentos a hayan omitido
algun requisito, estas ultimas seran devueltas por esta “Obras Publicas” transcurridos 15 (quince)
dias naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo del concurso.

Los licitantes y los servidores publicos que asistan al acto rubricaran los sobres cerrados de las
Propuestas Econémicas que quedaran en custodia de "Obras Publicas" quien entregara a cada uno
de los licitantes un acuse de recibo de las propuestas y se levantara el acta correspondiente en que
se haran constar las Propuestas Técnicas aceptadas, asi como las que hubieren sido desechadas y
las causas que lo motivaron. El acta sera firmada por los participantes y se le entregara a cada uno
copia de la misma. Se informara a los presentes la fecha, lugar y hora en que se dara a conocer el
resultado del analisis de las Propuestas Técnicas, durante este periodo “Obras Publicas” hara el
analisis detallado de los aspectos técnicos de las Proposiciones aceptadas.

SEGUNDA ETAPA, PROPUESTA ECONOMICA.

"Obras Publicas" dara a conocer el resultado del analisis detallado de las propuestas técnicas y en
la misma fecha y lugar, se iniciara la segunda etapa de acuerdo a lo siguiente.

Se procedera solo a la apertura de las propuestas econémicas de los licitantes cuyas Propuestas
Tecnicas no hubieran sido desechadas en la primera etapa o como resultado del analisis detallado de
las mismas.

El servidor publico que presida el acto, abrira el sobre correspondiente y leerd en voz alta el importe
total de cada una de las proposiciones, no asi con aquellas propuestas que no cumplieron con los
requisitos o no tengan algunos documentos, las que seran desechadas.

Los participantes en el acto, rubricaran cada uno de los catalogos de conceptos de las propuestas
aceptadas, en el que se consignan los precios unitarios y el importe total de los trabajos motivo del
concurso. Se entregara a cada participante un recibo por la garantia otorgada

\
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Se levantara el acta correspondiente en la que se haran constar las proposiciones recibidas y su
importe, asi como las que hubieran sido desechadas y las causas que motivaron el rechazo. El acta
sera firmada por todos los participantes y se entregara a cada uno copia de la misma.

Se informara a los representantes la fecha, lugar y hora en que se dara a conocer el fallo: esta fecha
debera quedar comprendida dentro del plazo que sefiala el articulo 130 de la ley de obra publica
del Estado de Jalisco. La omisidén de firmas por parte de los licitantes no invadira el contenido y
efectos del acta.

19.- EL PROCESO DE EVALUACION SERA CONFIDENCIAL.

Después de abrir publicamente las ofertas, toda la informacion relacionada con la revisién, evaluacién
y comparacion de las mismas, asi como recomendaciones concernientes a la adjudicacién del
contrato, no sera dada a conocer a ningun licitante o a otras personas no oficialmente relacionadas
con este proceso, hasta que se haya realizado la evaluacion y se haya anunciado la adjudicacién del
contrato.

ACLARACIONES DE OFERTAS.

A fin de facilitar el examen, evaluacion y comparacién de ofertas, "Obras Publicas" podra a
discrecion solicitar a los licitantes que aclaren sus ofertas. La solicitud de aclaracién y la respuesta
correspondiente se hara por escrito y no se pedirdn, cambios en el precio ni en los aspectos
substanciales de la oferta. '

“Obras Publicas" en caso de presentarse correcciones al catalogo de conceptos, después de la
revision analitica del mismo, considerara dicha correccion para efecto de valuar las propuestas.

20.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

20.1.- CRITERIO.

El contrato respectivo se adjudicara a la persona que, de entre los proponentes, reuna las
condiciones legales técnicas y economicas requeridas por la convocante y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y, por la tanto satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion cuyo
precio sea el mas bajo.

21.- DEVOLUCIONES DE PROPUESTAS.

En caso de que la propuesta presentada por alguna de las empresas licitantes. Resultara desechada
en la fase técnica o econdmica o aun cuando siendo solventes pero no se les adjudique el contrato.
Por no ser las mas bajas, les seran devueltas al licitante transcurridos 15 (quince) dias naturales
posteriores a la fecha en que se da a conocer el fallo del concurso: las que una vez transcurrido el
plazo sefialado y en caso de no ser recogidas por las empresas interesadas, seran destruidas por
“QObras Publicas”.

22.- DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR O RECHAZAR OFERTAS.

"Obras Publicas'. Por causas justificadas, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
oferta, asi como el de declarar desierta la licitacidon y rechazar todas las Ofertas en cualquier
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momento, con anterioridad a la adjudicaciéon del contrato sin que por ello incurra en responsabilidad
alguna respecto del licitante o los licitantes afectados por esa determinacion.

2:3.- FIRMA DEL CONTRATO.

El licitante al que se adjudico el contrato procedera a firmarlo en el lugar, fecha y hora sefialadas en
el acta de fallo del concurso; en caso de que no firme el contrato por causas imputables al mismo. Se
le aplicara lo establecido en el articulo 171 de la ley de obra publica del estado.

24.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que el licitante haya recibido copia del acta de
fallo, el licitante proporcionara a "Obras Publicas' la garantia de cumplimiento del contrato.

En las circunstancias de que el licitante al que se le haya adjudicado el contrato no cumpla lo
dispuesto en los puntos 23 y 24, constituira causa suficiente para la anulaciéon de la adjudicacién y la
perdida de las garantias de seriedad de las ofertas; en cuyo caso, "Obras Publicas" podra adjudicar
el contrato al licitante cuya oferta evaluada sea la mas baja después de la anulada, siempre que esta
no sea superior al diez por ciento de la anterior o llamar a un nuevo concurso.

25.- LEGISLACION.

Para la interpretacion y cumplimiento del contrato de obra respectivo, asi como para todo aquello que
no este expresamente estipulado en la presente documentaciéon y en el modelo de contrato, la
secretaria de la contraloria general del estado, esta facultada para interpretarla; en caso de ser
necesario, el licitante acepta someterse a la jurisdiccion de los tribunales estatales con sede en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que debera renunciar al fuero que pudiera corresponderle en
razon de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa.

26.- CONDICIONES.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacibn o en las proposiciones
presentadas podran ser negociadas.

27.- EXPERIENCIA.
El licitante debera previamente a la venta de las bases, acreditar con constancias su experiencia o
capacidad para la construccion de obras similares, mediante caratulas o actas de entrega recepcion.

28.- CAPACIDAD FINANCIERA.

El licitante debera previamente a la venta de las bases, comprobar con documentacion el capital
contable requerido.

29.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente se paguen mediante la formulacién de
estimaciones que abarcan periodos maximos de 1 (un) mes calendario las que seran presentadas por
“Obras Publicas” al area de supervision de Obras Publicas dentro de los dias habiles a la fecha del
corte, para la elaboracion de las mismas que sera el dia 20 de cada mes, cuando las estimaciones no
sean presentadas en el termino antes sefalado, se incorporara a la siguiente estimacion para que
“La Contratante” inicie el tramite de pago, “El Contratista” recibira el pago por concepto de
anticipos y estimaciones en las oficinas de Obras Publicas del Municipio de Mezquitic, Jalisco.

BASES ESTATALES 14 \ \
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30.- ANTICIPOS.

Para el inicio de los trabajos se otorgara un anticipo hasta del 10% (diez por ciento), y para la compra
de materiales y demas insumos se otorgara por concepto de anticipo hasta un 15% (quince por
ciento), de la asignacién aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate.

31.- El contratista al que se le adjudique el contrato, debera presentar un escrito, en el que manifieste
bajo protesta de decir verdad, los hechos a los que se refieren los incisos a y b de la regia 2.1.14 de
la resolucion miscelanea fiscal para 1999, publicado en el diario oficial de la federacién el 17 de mayo
de 1999.

32.- Se debera de considerar dentro de la integracién de su propuesta, los gastos que origine(n) el
suministro y colocacion del (los) letrero (s) alusivo (s), con motivo de la obra correspondiente;
adicionalmente debera considerar la implementacién personal en dobles turnos, asi como los que se
deriven por concepto de limpieza, proteccion y seguridad necesarios requeridos en la ejecucién de la
obra.

33.- El licitante ademas de lo anterior, debera considerar dentro de sus costos indirectos, las
erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con equipo necesario, para llevar el
control de calidad que se requiera para la ejecucion de los trabajos.

34.- INCUMPLIMIENTO.
Sera causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases
de la licitacion.
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~l' ANCERA # 1384
¢I~ ING. ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ COLONIA MORELOS

GUADALAJARA JAL.
C.P 44910

TEL. OFICINA (33) 33334418
TEL. CEL (33) 176 75606
CORREQ: alfonso.cardenas(@hotmail.com

DOCUMENTO A-1b

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO
O NO ALA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

Mezquitic, Jalisco; 21 de Mayo de 2015.

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEZQUITIC
PRESENTE.

Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad si haber
asistido a la junta de aclaracion de dudas y manifiesto estar de acuerdo con todas
las particularidades y acuerdos que se tomaron, de manera que los he
considerado en la elaboracion de mi propuesta correspondiente a:

Licitacion No.: MEZQUI-JAL-FIII-05-07/2015-IR

Obra: “CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1ra ETAPA
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO.”

Sin mas por el momento quedo de usted a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

A

ING. ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

DOCUMENTO.- Minuta de Junta de Aclaraciones.
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PUBLICA O CON PARTICULARES

A-2

M

“CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1ra ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC
JALISCO.”



ANCERA # 1384
'|~ ING. ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ COLONIA MORELOS

GUADALAJARA JAL.
C.P 44910

TEL. OFICINA (33) 3333 4418
TEL. CEL (33) 176 75606
CORREQO: alfonso.cardenas@hotmail.com

DOCUMENTO A-2

MANIFESTACION DE CONTRATOS DE OBRA QUE SE TENGAN
CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES

Mezquitic, Jalisco; 21 de Mayo de 2015.

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEZQUITIC
PRESENTE.

Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad no tener
contratos en vigor con la iniciativa publica ni con particulares correspondiente a:

Licitacion No.: MEZQUI-JAL-FIII-05-07/2015-IR
Obra: “CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1ra ETAPA
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO.”

Sin mas por el momento quedo de usted a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

ING. ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
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LICITACION: MEZQUI- JAL-FIII-05-07/2015-IR

DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION PUESTO EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS
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JALISCO.”
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ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ

Dependencia: MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO I
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ~ ’
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ‘ I iy
Concurso No. MEZQUI-JAL-F111-05-07/2015-IR Fecha: 2015/05/21 Duracion: 90 dias naturales
Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPAMUNICIPIO DE MEZQUITIC DOCUMENTO
|
JALISC A2A
Lugar: JALISQUILLO
Ciudad: MEZQUITIC, JALISCO Inicio Obra: 27-jun-2015 Fin Obra: 24-sep-2015

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

. . Costo Unit. : . Costo Unitario
Codigo Concepto Unidad Adquisicion Acarreo Maniobra Almacenaje | Derechos Mermas Puesto en Obra
1 MATERIALES

1P3 ESTRUCTURA 1P3 INCLUYE' AISLADORES, PZA $2,457 22 $0.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,457.22

MATERIALES. HERRAJES Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU COLOCACION

1R3 ESTRUCTURA 1R3 INCLUYE AISLADORES, PZA $3,207 14 $0.00 $0 00| $0.00 $0.00 $0.00 $3.207 14
HERRAJES Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU COLOCACION

AD30-33 ESTRUCTURA A30 A 33 KV INCLUYE| PzZa $11,340.88) $0.00 $0.00 $0.00) 5000 $0.0d $11.340 68
! ELEMENTOS  NECESARIOS  PARA  SU
COLOCACIOIN
NGii2+1- |CABLE MULTIPLE 2-1 CALIBRE 1/0 AWG ML $49 18 $0.0q $0.00) $0.00 $0.0d $0.00 $49.18
D
[cBLE CABLE THW-.LS CAL 5 CONDUMEX| ML $1418 $0 04 $0.00) $0.00 $0 .00 $0.0d $14 16
CONDUCTORES DEL NORTE VIAKON
[CBITWD10A |CABLE TWD CALIBRE 10 AWG ML $20 89 50 00 $0.00 $0.00 50 0q $0 00 $2089
"(;c- ' CONDUCTOR CALIBRE 10 WAG ACSR ML $1498 $0.0d $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14.98

mmmimanen| INCLUYE CONDUCTOR PROTOCOLOS,
ACARREOSY ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COLOCACION

CORTA CIRCUITO FUSIBLES TIPO "C" PARA PZA $14,721.01 $0.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,721.01
TIPO "C" PARA 33KV, 100 AMP 125KV DE N.B.1
‘ Y 8000 AMP ASIMETRICOS INCLUYE: 3 CCF,

—
|

)
ol
15

CRUCETA, CONEXIONES A LINEA CON

| CONECTOR ESTRIBO Y PERICO, FUSIBLES,

\ CONCETORES. HERRAJES MATERIALES,
HERRAMIENTA Y ELEMENTOS NECESARIO

| PARA SU CORRECTA COLOCACION

|

LE3F4H LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION ML $7 69 $0.00 $0.00| $0.00| $0 09 $0.09 $7.69
‘ SISTEMA 3 FASES 4 HILOS CON CONDUCTOR

CALIBRE 1/0 AWG ACSR INCLUYE:
ELEMENTOS PARA SU COLOCACION

|LUMTD LUMINARIA CON LAMPARA 70 VATTS 127V|  PZA $2,537 50 $0.00 $0.00 $0.00 $0 00 $0.00 $2.537 50
, VSAP

MCPACFE  |MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO PARAl  PZA $4.661 80 $000 $0.00 $0.00 $0 00 $0 00 5488180
SERVICIO DE MEDICION DE ACUERDO A LAS|
NORMAS DE LA CFE

MES4TS00  |EQUIPO DE MEDICION PARA ALUMBRADO|  PZA $10,163.30) $0.0q $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,163.30
PUBLICO. INLCUYE GABINETE PARA 4
TERMINALES NEMA 3R Y ELEMENTOS
NECESARIOS  PARA  SU  CORRECTA
) COLOCACION

|Pc-12750  |POSTE PC 12750 INCLUYE ELEMENTOS| — PZA $3.778 82 $0.00 $0 00 $0.00] $0.00 5009 5977862
‘ NECESARIOS PARA SU COLOCACION
PC9400 POSTE PCR 9400 INCLUYE ELEMENTOS|  PZA $9,662 97 300 $0 00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,662 97
NECESARIO PARA SU COLOCACION

PPTB '8ANGO DE  TRANSFORMADOR BIFASICO|  PzA |  $23,59553 $0.00 $0.00) so00]  so0odq s0.00 $23.595 53

‘ INCLUYE 2 APARTARRAYOS DE OXIDO
y JAIME CARDENAS RODRIGUEZ

METALICO ADOM PARA 25 KV. INCLUYE:
PIEZAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
ot COLOCACION Y CORRECTO

DIRECTO!

E
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MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO I

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL >+
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - l v
MEZQUI-JAL-FI11-05-07/2015-IR Fecha: 2015/05/21 Duracién: 90 dias naturales

CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC DOCUMENTO
JALISC
A-3-A

JALISQUILLO

MEZQUITIC, JALISCO Inicio Obra: 27-jun-2015 Fin Obra: 24-sep-2015
DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

Codigo

" Costo Unit. . i Costo Unitario
Concepto Unidad Adgquisicion Acarreo Maniobra Almacenaje | Derechos Mermas Puesto en Obra

FUNCIONAMIENTO

RD30

ESTRUCTURA AISLAMIENTO A 33 KV. INCLUYE PZA $9,457.05| $0.00 $0.00| $0.00 $0.00 $0.00 $9,457.05
ELEMENTOS PARA SU COLOCACION

|RDA

RETENIDA RDA INCLUYE: ELEMENTOS PZA $4,247 25 $0.0q $0 00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,247 25
NECESARIOS PARA SU COLOCACION

RDTZ+1

RED DE BAJA TENSION CON CABLE MULTIPLE ML $11.85 $0.0d $0 00| $0 00 $0.00 $0.00 $11.85
2+1 CALIBRE 1/0 AWG INCLUYE:X ELEMNTOS
NECESARIOS PARA SU COLOCACION

SA

RETENIDA INCLUYE ELEMENTOS PARA SU PZA $3,84269 $0.00 $0.00] $0.00 $0.00 $0.00 $3.842 69
COLOCACION

Nefiar

SISTEMA DE 3 APARTARRAYQOS DE OXIDO LOTE $9,08363 $0.00 $0.00| $0.00] $0.00 $0.00 $9.083 63
METALICO ADOM 3 CONECTORES TIPO L.
INCLUYE CONECTORES, TIPO L, MATERIALES,
CRUCETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION

[TAPTP25KV

TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO| PZA $47 484 02 $0.00 $0 00 $0 00 $0.00 $0.00 $47 484 02
TENSION PLENA DE 25 KVA, BIFASICO 34.5
KV-220/127 DELTA-ESTRELLA ATERRIZADA
INCLYE ELEMENTOS NECESARIO PARA SU|
CORRECTA COLOCACION

TD30-33

ESTRUCTURA TD30-33 KV INCLUYE: PZA $11,093. 41 $0.00 $0 00) $0.00 $0.00 $0.00 $11,093.41
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SuU
COLOCACION

TDELTA

TIERRA DELTA FORMADO DE 3 VARILLAS ACS PZA $3,164.74) $0.0d $0.00| $0.00 $0.00 $0.00 $3.16474
DE 5/8'X3 M CONECTORES, BAJANTE DE
TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO 2
AWG DESDE APARTARRAYOS HASTA VARILLAS
DE TIERRA.

TS30-33

ESTRUCTURA TS30 A 33 KV PZA $6,332 17 $0.00 $0.00| $0.00] $0.00 $0.00 $6,332.17

vS30

ESTREUCTURA VS30 AISLAMIENTO A 33 KV. PZA $9,457 05 $0.00 $0.00{ $0.00] $0.00 $0.00 $9,457 05
INCLUYE AISLADORES. CONECTORES,
MATERIALES, HERRAJES

Total:

MATERIALES

DIRECTOR GENERAL ING. ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ




Dependencia:

Concurso No.

: : ANCERA # 1384
l COLONIA MORELOS
GUADALAJARA JAL.

C.P 44910

ING. ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ

TEL. OFICINA (33) 3333 4418
TEL. CEL (33) 176 75606
CORREO 1‘!|f0ﬂ$lleilrd€ﬂz:lS'(i'l]g)ﬁ]12ﬁ‘§1.0(!l1]1

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO l
g
o I~

90 dias naturales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MEZQUI-JAL-FI1-05-07/2015-IR Fecha: 2015/05/21 Duracion:

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPA
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISC
Lugar: JALISQUILLO DOCUMENTO A-3-B
Ciudad: MEZQUITIC, JALISCO Inicio Obra: 27-jun-2015 Fin Obra: 24-sep-2015
DATOS BASICOS DEL COSTO DEL USO DE LA MAQUINARIA (ACTIVO, EN ESPERA Y EN RESERVA)
% . .. ., | CostoHora Costo en Costo en
Codigo Concepto Unidad |Valor de Adquisicion Activa Espera R&SEFE
3 |[EQUIPO Y HERRAMIENTA
101 HERRAMIENTA MENOR % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
EQGRUA HOR $510.22 $27.89 $50.60

GRUA HIAB

$1,870,000.00

DIRECTOR GENERAL ING. ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ



Dependencia:

Concurso No.

~ ’ ANCERA # 1384

'I~ ING. ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ COLONIA MORELOS
GUADALAJARA JAL.
C.P 44910
ina: 1 1

TEL OFICINGET 3333 4 P8

TEL. CEL (33) 176 75606

CORREQ: alfonso.cardenasi@hotmail. com
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO I
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL s ’
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ‘I*
MEZQUI-JAL-FI11-05-07/2015-IR Fecha: 2015/05/21

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIATENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
JALISQUILLO 1da ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISC
Lugar: JALISQUILLO Duracion: 90 dias naturales
Ciudad: MEZQUITIC, JALISCO Inicio Obra: 27-jun-2015 Fin Obra: 24-sep-2015
DOCUMENTO AE-3-C
TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS
- : . Factor Salario ;
Codigo Concepto Unidad Salario Base Real Salario Real
2 MANO DE OBRA 1 ) I
MOO011 PEON ) JOR $169.42 1.704034 $288.70
0031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $276.06 1.668527 W§460.61
\'@064 OFICIAL COLOCADOR JOR $314.30 1.662110 $522.40
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $321.97 1.661051 $534.81
MO084 OFICIALELECTRICISTA JOR $314.29 1.662120 $522.39
N

DIRECTOR GENERAL ING. ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ



< MEZQUITIC MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
"’ Comprometidos por ti H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
e OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACION: MEZQUI- JAL-FIII-05-07/2015-IR

RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO
PESADO
DE CONSTRUCCION Y EQUIPO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE.

“CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1ra ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC
JALISCO.”
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ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ

Dependencia: MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO l
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ~ ’
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ¢ I %
Concurso No. MEZQUI-JAL-FIII-05-07/2015-IR Fecha: 2015/05/21 Duracioén: 90 dias naturales \l
[0
Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPA MUNICIPIO DE "
MEZQUITIC JALISC DOCUMENTO
4
Lugar: JALISQUILLO Inicio Obra: Fin Obra:
Ciudad: MEZQUITIC, JALISCO 27-jun-2015 24-sep-2015

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clasificacion L , . .| Ubicacion actual Disponibilidad
. . Nombre dela M E Marca Model u A | Numero de Serie
Codificacion e la Mlaquinaria o equipo oqaelo sos Actuales u estado Propio lPOr Compfarl Arre da
3 ~ [EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
[EQGRUA  |GRUA HIAB - HIAB 225E-7 0%  40TN8976 MEZQUITIC, JALISCC P
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DIRECTOR GE /W%o JAIME CARDENAS RODRIGUEZ
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< MEZQUITIC MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO

~7 Comprometidos por ti H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACION: MEZQUI- JAL-FIII-05-07/2015-IR

PROGRAMAS CALENDARIZADOS.

- A-5

.
AN

“CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1ra ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC
JALISCO.”



ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ

Dependencia: MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Pagina 1de 5

N P
‘|~

Concurso No. MEZQUI-JAL-FIII-05-07/2015-IR Fecha: 2015/05/21 Duracion: 90 dias naturales

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

DOCUMENTO A-5-1
Lugar: JALISQUILLO

Ciudad: MEZQUITIC, JALISCO Inicio Obra: 27-jun-2015 Fin Obra: 24-sep-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

| cedigo Descripcion | unidad | nicio Fin Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015

Sep-2015

Total

A CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION
Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA

| ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE

| JALISQUILLO 2ra ETAPA

i1 Suministro e instalacion de poste PC 12-750, ell EST
| precio incluye: poste PC 12-750, hincado |

plomeado de poste, maniobras, utilizacion de gria,
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo|
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos
y funcionamiento.

27-jun-2015) 16-jul-2015 20.00% 80.00%

9.2000| 36.8000

18-jul-2015

2 Suministro e instalacion de estructura VS30, EST 17-jul-2015 100.00%
aislamiento a 33 Kv, segun normas de construccion 4.0000
en vigor , el precio incluye: aisladores, conectores,

materiales, herrajes, maniobras, utilizacion de graa, —
mano de obra, acarreos al sitio de la obra, uso de
herramienta, y todo lo necesario para la correcta
ejecucion y funcionamiento.

100.00%
46.0000

100.00%
4.0000

3 Suministro e instalacion de estructura RD30| EST 100.00%
aislamiento a 33 Kv, segun normas de construccion 25.0000
en vigor | el precio incluye: aisladores, conectores, i
materiales, herrajes, maniobras, utilizacion de gria, E—
mano de obra, acarreos al sitio de la obra, uso de|
herramienta, y todo lo necesario para la correcta
ejecucion y funcionamiento.

19-jul-2015 21-jul-2015

100.00%
25.0000

4 Suministro e instalacion de estructura AD30 a 33| PZA 100.00%
Kv, el precio incluye: aislamiento, maniobras, 11.0000!
utilizacion de gria, materiales, mano de obra, )
acarreos al sitio de la obra, herrajes, herramienta y| —
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos y funcionamiento de acuerdo a proyecto.

22-jul-2015 23-jul-2015

5 Suministro e instalacion de estructura TS30, a 33 M2 24-jul-2015 100.00%)
Kv en poste existente, el precio incluye: aisladores| 9.0000
maniobras, utilizacion de gria, materiales, mano def i
obra, acarreos al sitio de la obra, herrajes —
herramienta y todo lo necesario para la correctal
ejecucion de los trabajos y funcionamiento, de
acuerdo a proyecto

25-jul-2015

100.00%
11.0000

100.00%
9.0000

DIRECTOR GENERAL ING,ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ




Dependencia:

Concurso No.

Obra:

Lugar:

Ciudad:

(

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ

MEZQUI-JAL-FIII-05-07/2015-IR

Fecha:

(

2015/05/21

Duracioén:

Pagina 2de 5

NP
PR

90 dias naturales

CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

JALISQUILLO

MEZQUITIC, JALISCO

Inicio Obra:

27-jun-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Fin Obra:

DOCUMENTO A-5-1

24-sep-2015

Cédigo

Descripcién

| unidad |

Inicio

Fin

Jun-2015

|

Jul-2015 l Ago-2015 l

Sep-2015

Total

Suministro e instalacion de estructura TD30, a 33
Kv en poste existente, el precio incluye: aisladores
maniobras, utilizacion de grua, materiales, mano de
obra, acarreos al sitio de la obra, herrajes|
herramienta y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos y funcionamiento, de
acuerdo a proyecto

EST

26-jul-2015)

09-ago-2015

40.00%
4.0000]

s

60.00%
6.0000

100.00%
10.0000

Suministro e instalcion de corta circuitos fusibles|
tipo "C" para 33 Kv, 100 amp. 125 kV de N.B.I. |
8,000 Amp asimétricos, el precio incluye: 3 CCF|
cruceta, conexiones a linea con conector estribo |
perico, fisibles, conectores, herrajes, materiales, uso
de herramienta y todo lo necesario para la correcta
ejecucion y funcionamientos de los trabajos.

PZA

04-ago-2015

09-ago-2015

100.00%
2.0000

100.00%
2.0000

Suministro de conductor calibre 1/0 AWG ACSR,
el precio incluye: conductor, protocolos, acarreo al
sitio de almacenamiento en la obra, resguardo del
conductor hasta su instalacion respetando las
indicaciones de almacenamiento por el fabricante o
la supervision asignado para emplearse en la linea
de distribucion

ML

26-jul-2015

Suministro e instalacion de protecciones paral
banco de transformador bifasico el precio incluye: 2
apartarrayos de Oxido metalico ADOM para 25KV vy|
10000 amp., 2 CCF tipo “C” para 33 KV 100 amp
125 KV de N.B.l. y 8000 amp. Asimétricos, 2
conectores estribos, 2 conectores perico, 2 fusibles
conexion, materiales, cruceta, bajante de tierra con
alambre de cobre cal. 4 AWG, conexion a banco de|
tierra y todo lo necesario para la correcta ejecucion
y funcionamiento de los trabajos.

Suministro  de  transformador  autoprotegido)
tensién plena de 25 KVA, bifasico 34.5 Kv- 220/127
delta-estrella  aterrizada, el precio incluye]
suministro, flete, almacenamiento y resguardo en el
sitio de la obra por por cuenta del contratista hasta
su instalacion, pruebas necesarias ante Distribucion|
Zona Tepic, asignacion del nimero de area, numero|
economico y protocolos.

PZA

PZA

25-ago-2015

29-ago-2015

24-ago-2015

28-ago-2015]

30-ago-2015

20.00% 80.00%
3,600.0000 14,400.0000

-

100.00%

2.0000
=]

100.00%

2.0000
=

100.00%
18,000.0000

100.00%
2.0000

#

O ;%%G. ALEONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ
I~ i /



Dependencia:

Concurso No.

Obra:

Lugar:

Ciudad:

(

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ

MEZQUI-JAL-FIII-05-07/2015-IR

Fecha:

(

2015/05/21

Duracion:

Pagina 3de 5
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90 dias naturales

CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

JALISQUILLO

MEZQUITIC, JALISCO

Inicio Obra:

27-jun-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Fin Obra:

DOCUMENTO A-5-1

24-sep-2015

Caodigo

] Descripcién

| unidad |

Inicio

Fin

Jun-2015

Jul-2015

Ago-2015

Sep-2015

Total —I

Suministro e instalacion de poste PC 9-400, el
precio incluye: poste PC 9-400, excavacion de
cepas en cualquier tipo de terreno, hincado vy
plomeado de poste, maniobras, utilizacion de graa,
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

PZA

31-ago-2015

03-sep-2015

25.00%
1.0000

75.00%)|
3.0000

100.00%
4.0000

T2

Suministro e instalacion de estructura 1P3 | el
precio incluye: aisladores , materiales, herrajes,
maniobras, utilizacibn de grida, mano de obra,
acarreos al sitio de la obra, conexiones, herramiental
y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos y funcionamiento.

EST

04-sep-2015)

08-sep-2015

100.00%)|
3.0000

100.00%
3.0000

13

Suministro e instalacion de estructura 1R3 el
precio incluye: aisladores, materiales, herrajes,
maniobras, utilizacion de gria, mano de obra,
acarreos al sitio de la obra, conexiones, herramienta|
y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los|
trabajos y funcionamiento.

Suministro de cable multiple 2 + 1 calibre 1/0
AWG, el precio incluye: conductor, protocolos,
acarreo al sitio de almacenamiento en la obra,
resguardo del conductor hasta su instalacion
respetando las indicaciones de almacenamiento por
el fabricante o la supervision asignado para
emplearse en la red de distribucion eléctrica a 33kv
y alumbrado publico.

EST

ML

09-sep-2015

09-sep-2015

13-sep-2015

15-sep-2015

100.00%|
9.0000

100.00%

400.0000
W

100.00%
9.0000

100.00%
400.0000

Suministro e instalacion de retenida RSA, el
precio incluye: excavacion de cepa en cualquier tipo
de terreno, ancla, perno ancla, cable 3/8", remates
grapas, gurdacabo, aislador 4R, herrajes, materiales
y todo lo necesario para la correcta ejecucion vy
funcionamiento de los trabajos de acuerdo a
proyecto

Suministro e instalacion de retenida RDA, el
precio incluye: excavacion de cepa en cualquier tipo
de terreno, ancla, perno ancla, cable 3/8", remates
grapas, gurdacabo, aislador 4R, herrajes, materiales
y todo lo necesario para la correcta ejecucion yj|
funcionamiento de los trabajos de acuerdo a
proyecto.

PZA

PZA

29-ago-2015

10-sep-2015

12-sep-2015

19-sep-2015

20.00%
7.2000

80.00%
28.8000

100.00%
36.0000

100.00%
36.0000

100.00%
36.0000

DIRECTOR GE

AN

WFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ
d /
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ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ

Dependencia: MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO ~I’
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ‘ ~
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES l

Concurso No. MEZQUI-JAL-FIII-05-07/2015-IR Fecha: 2015/05/21 Duracion: 90 dias naturales

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

DOCUMENTO A-5-1
Lugar: JALISQUILLO
Ciudad: MEZQUITIC, JALISCO Inicio Obra: 27-jun-2015 Fin Obra: 24-sep-2015
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

[ codigo Descripcion | unidad | Inicio | Fin Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015

Sep-2015

Total

17 Suministro e instalacion de sistema de tierra en| PZA 10-sep-2015| 19-sep-2015
delta, el precio inc: sistema de tierra en deltal
formado con tres varillas ACS de 5/8" x 3 m,
conectores, bajante de tierra formado con cable del
| cobre desnudo 2 AWG desde apartarrayos hasta
varillas de tierra, prueba de Megger y mejoramiento
de sistema de tierra si es necesario hasta un valor|
méaximo de 10 ohms en estiaje 0 5 ohms en lluvia,
debiendo quedar a 20 cm. abajo del nivel del piso|
terminado y con una distancia de separacion entre|
cada una de las varillas 3 mts. Ademas, materiales y|
todo lo necesario para su correcta instalacion vy

operacion.

100.00%)|

33.0000
== ]

18 Suministro e instalacion luminaria con lampara de| PZA 20-sep-2015 22-sep-2015
70 Watt 127v, VSAP, incl: flete al lugar de la obra,
lampara, luminaria, balastro; brazo tipo C de 1.8 m,
diam 2" de acero galvanizado doble capa fijado con
abrazaderas BS en poste de concreto existente,
utilizacién de grua, cable para conexion, materiales,
herrajes de sujecion de acuerdo a proyecto.

100.00%|

7.0000
(=

100.00%

100.00%
33.0000

7.0000

19 Suministro y colocacion de equipo de medicién| PZA 23-sep-2015 24-sep-2015
para alumbrado publico de 4 terminales, 600 VCA,
100 Amp, gabinete tipo intemperie NEMA 3R,
entrada roscada de 32 mm (1%"), para colocar en
poste, el precio incluye: mufa intemperie de 32 mm|
(174") de diametro y tubo conduit de fierro
galvanizado pared gruesa de 32 mm (1%") de
diametro y 3 m de longitud, conectores cilindrico
610, aislador carrete para acometida, sistema de|
encendido con fotosensor eléctrico de acuerdo a
proyecto

100.00%)|

2.0000
(=]

20 Suministro y colocacion de cable de control ML 23-sep-2015| 24-sep-2015
(piloto) para alumbrado cal 6, el precio incluye]
conductor, protocolos, acarreo al sitio  de|
almacenamiento en la obra, resguardo del
conductor hasta su instalacién respetando las
indicaciones de almacenamiento por el fabricante o
la supervision asignado para emplearse en la red de
distribucion eléctrica a 33 KV y alumbrado publico

100.00%|

400.0000
=

R

100.00%
2.0000

100.00%
400.0000

DIRECTQR GENERAL ING. ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ é,X_H—/
£ /_7,/ -
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MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
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Dependencia:

Concurso No.

Obra:

Lugar:

Ciudad:

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MEZQUI-JAL-FIII-05-07/2015-IR

Fecha:

2015/05/21

Duracién:

&l
PR

90 dias naturales

CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

JALISQUILLO

MEZQUITIC, JALISCO

Inicio Obra:

27-jun-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DOCUMENTO A-5-1

Fin Obra:

24-sep-2015

Cédigo

] Descripcion

| unidad |

Inicio [

Fin

Jun-2015

Jul-2015

Ago-2015

Sep-2015

Total

Suministro e instalacion de cable TWD calibre 10
AWG, para acometidas de casa habitacion vy
edificios publicos, incluye: cable de poste a mufa)
conexiones, sujecion, materiales , aislador carrete
para acometida eléctrica y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo a
proyecto.

PZA

23-sep-2015

24-sep-2015

100.00%]

25.0000
—

100.00%
25.0000

22

23

instalacion de linea eléctrica de Media Tension
sistema 3 Fases 4 Hilos con conductor calibre 1/0
AWG ACSR el precio por mt lineal por hilo incluye:
acarreo al punto de la instalacion, tendido y tensado
de conductor, utilizacion de gria, mano de obra, uso|
de herramientas, pruebas y todo lo necesario parg|
la correcta ejecucion, funcionamiento de los|
trabajos.

ML

26-jul-2015

24-ago-2015

Instalacion de Red de Baja Tensién con cable|
multiple 2 + 1, calibre 1/0 AWG ya suministrado por|
el constructor, el precio incluye: acarreo al punto de|
la instalacion, tendido y tensado de conductor|
utilizacion de grua, mano de obra, uso de|
herramientas, materiales, herrajes, conectores vy|
conexiones, remates, puentes, maniobras, pruebas
y todo lo necesario para la correcta ejecucion,
funcionamiento de los trabajos y tendido del
conductor de acuerdo a proyecto.

ML

16-sep-2015

24-sep-2015

20.00%
3,600.0000

80.00%
14,400.0000

100.00%|

400.0000
e

100.00%
18,000.0000

100.00%
400.0000

24

25

26

herrajes, conexiones de acuerdo al proyecto

Instalacién  de  transformador  autoprotegido|
tension plena de 25 KVA bifasico 34.5 Kv- 220/127
delta-estrella aterrizada tipo OA suministrado por el
contratista, el precio incluye: colocacion en el punto
proyectado montaje, utilizacién de gria, materiales,

Suministro e instalacion  de  sistema de
apartarrayos el precio incluye: 3 apartarrayos de
oxido metalico ADOM 3 conectores tipo L

materiales, cruceta, y todo lo necesario para la
correcta ejecucion y funcionamiento de los trabajos.

Suministre e instalacion de murete de concreto para
servicio de medicion de acuerdo a normas CFE

PZA

PZA

PZA

16-sep-2015

24-sep-2015

16-sep-2015

24-sep-2015

06-sep-2015)

24-sep-2015

100.00%|

2.0000
T

100.00%
8.0000]
[=ce=tiaati]

100.00%
25.0000
PRI IS S e

100.00%
2.0000

100.00%
8.0000

100.00%
25.0000
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Fecha

(

2015/05/21

N P
DR

Duracion: 90 dias naturales

Pagina

1de 1

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION ¥ RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
Lugar: JALISQUILLO DOCUMENTO A-5-2
Ciudad: MEZQUITIC, JALISCO Inicio Obra:  27-un-2015  Fin Obra: 24-sep-2015
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Cadigoe Descripcion Unidad Capacidad Potencia Haoras Por No. De Dias Efectivos Hora_s Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sep-2015 Total
Turno Maquinas Efectivas
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 0| 0.00 0.0000 0.66%| 22 34%) 56.27%] 20.73%) 100.00%
0.0000
EQGRUA GRUA HIAB HOR 19.8 120 28.18] 22542281 0.89% 51.02%) 26 62% 21.47%)| 100.00%
2.0000 115 0000) 60.0000| 484228 225.4228
EETE ISttt
TOTAL DEL PERIODO EN CANTIDADES 2 115] 60| 48.422811
ACUMULADO 2.0000 117.0000 177.0000| 225.4228
PORCENTAJE PERIODO 0.89% 51.02%| 26.62%) 21.48%
PORCENTAJE ACUMULADO 0.89% 51.90%| 78.52%)| 100.00%
////‘. i
s
\

DIRECTOR GENERAL ING. ALEONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ
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ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MEZQUI-JAL-FIII-05-07/2015-IR
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Duracion: 90 dias naturales

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPA MUNICIPIO DE
MEZQUITIC JALISCO
DOCUMENTO A-5-3
Lugar: JALISQUILLO Inicio Obra: 27-jun-2015 Fin Obra: 24-sep-2015
Ciudad: MEZQUITIC, JALISCO
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
[ Codigo Descripcion Unidad Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 —[ Sep-2015 Total
1P3 ESTRUCTURA 1P3 INCLUYE AISLADORES,  PzA 100.00% 100.00%
MATERIALES, HERRAJES Y ELEMENTOS|
NECESARIOS PARA SU COLOCACION. 2.0000 3.0000
I
1R3 ESTRUCTURA 1R3. INCLUYE: AISLADORES,  PZA 100.00% 100.00%
HERRAJES Y  LOS  ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU COLOCACION. 9.0000 9.0000
— . _— | ====i%
AD30-33 ESTRUCTURA A30 A 33 KV INCLUYE| PzA 100.00% 100.00%
EIC-JELNO"(-:):TC?()SIN NECESARIOS PARA SU e {5500
| Escizad
CBL2+1-1/0AWG  |CABLE MULTIPLE 2+1 CALIBRE 1/0 AWG ML 100.00% 100.00%
420.0000 420.0000
= . = . =
CBL6 CABLE THW-LS GCAL 6 CONDUMEX| ML 100.00% 100.00%
CONDUCTORES DEL NORTE VIAKON 420 0000 420.0000
I A N o I _ N _ S EEaEm —
CBLTWD10AWG  |CABLE TWD CALIBRE 10 AWG ML 100.00% 100.00%
2,775.0000 2,775.0000
EEmae
CC-1/0AWGACSR |[CONDUCTOR CALIBRE 1/0 WAG ACSR. ML 20.01% 79.99% 100.00%
INCLUYE. CONDUCTOR, PROTOCOLOS,
ACARREOSY ELEMENTOS NECESARIOS 3,774.0000 1811520 18,865.1520
PARA SU COLOCACION. =S
cc-33 CORTA CIRCUITO FUSIBLES TIPO "C' PARA|  PZA 100.00% 100.00%
TIPO "C" PARA 33 KV, 100 AMP. 125 KV DE
N.B.1. Y 8,000 AMP ASIMETRICOS, INCLUYE: 2.0000 2.0000
3 CCF, CRUCETA, CONEXIONES A LINEA e
CON CONECTOR ESTRIBO Y PERICO,
FUSIBLES, CONCETORES, HERRAJES,
MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ ELEMENTOS
NECESARIO PARA  SU  CORRECTA
COLOCACION
LE3F4H LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION ML 20.00% 80.00% 100.00%
SISTEMA 3 FASES 4 HILOS CON
CONDUCTOR CALIBRE 1/0 AWG AGSR 3,780.0000 15,120.0000 18,900.0000
INCLUYE:  ELEMENTOS  PARA  SU ——
COLOCACION.
» - /'-7\

DIRECTOR GENERAL

=
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ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-05-07/2015-IR

Fecha: 2015/05/21
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N P
RS

3de 3

Duracién: 90 dias naturales

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALISQUILLO 1da ETAPA MUNICIPIO DE

MEZQUITIC JALISCO
DOCUMENTO A-5-3
Lugar: JALISQUILLO Inicio Obra: 27-jun-2015 Fin Obra: 24-sep-2015
Ciudad: MEZQUITIC, JALISCO
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Caodigo Descripcion Unidad Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 ] Sep-2015 Total

SITAR SISTEMA DE 3 APARTARRAYOS DE OXIDO| LOTE 100.00% 100.00%
METALICO ADOM 3 CONECTORES TIPO L.
INCLUYE:  CONECTORES, TIPO L, i Bahos
MATERIALES, CRUCETA Y TODO LO e
NECESARIO PARA SU CORRECTA

_ 7 COLOCACION. ] - . B

TAPTP25KV TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO|  PZA 100.00% 100.00%
TENSION PLENA DE 25 KVA, BIFASICO 34.5 2 0000 2.0000
KV-220/127 DELTA-ESTRELLA ATERRIZADA. : :
INCLYE: ELEMENTOS NECESARIO PARA SU -
CORRECTA COLOCACION

TD30-33 ESTRUCTURA  TD30-33 KV. INCLUYE: PZA 40.00% 60.00%) 100.00%
ELEMENTOS NECESARIOS PARA  SU
COLOGACION. 4.0000 6.0000 10.0000

ARSI

TDELTA TIERRA DELTA FORMADO DE 3 VARILLAS|  PZA 100.00% 100.00%
ACS DE 5/8"X3 M CONECTORES, BAJANTE
DE TIERRA CON CABLE DE COBRE 230000 S
DESNUDO 2 AWG DESDE APARTARRAYOS ME—

B ) HASTA VARILLAS DE TIERRA. - -

TS30-33 ESTRUCTURA TS30 A 33 KV PZA 100.00% 100.00%

9.0000 9.0000
= [} s -

VS30 ESTREUCTURA VS30 AISLAMIENTO A 33 KV. PZA 100.00% 100.00%
INCLUYE: AISLADORES, CONECTORES,
MATERIALES, HERRAJES. 40000 4:0000

= P S =

TOTAL DEL PERIODO EN CANTIDADES 10 7643 30232.152 4189

ACUMULADO 10.0000 7,653.0000 37,885.1520 42,074.1520

PORCENTAJE PERIODO 0.02% 18.17% 71.85% 9.96%

PORCENTAJE ACUMULADO 0.02% 18.19% 90.04% 100.00%

A\

DIRECTOR GENERAL ING. ALFONSO JAIME CARDENAS RODRIGUEZ
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