



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

**MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**

MEZQUITIC, JALISCO; 06 DE MAYO DEL 2015.

ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL
CONCURSO DE OBRA NO. MEZQUI-JAL-FIII-
07-003/2015-IR.

**CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.
CAMINO VIEJO A LA CANTERA NO. 28,
COL. EL MOLINO;
TEPIC, NAY.
P R E S E N T E.**

RECIBI
7/MAYO/15
ACUSE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, INVITA A SU EMPRESA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA REFERENTE A LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES"**.

EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.

PROYECTO INCLUIDO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE **INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)**.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CARTA – INVITACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y POR CONSIDERAR QUE ESA EMPRESA CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA REQUERIDA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MENCION.

EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN SERÁ LOS DÍAS: **DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2015** DE LAS: **09:00 A LAS 14:00 HRS.** EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, TELÉFONO: (457) 981-02-66 Y 981-00-44; CITO EN JARDIN HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO, PARA TAL EFECTO SU EMPRESA DEBERÁ ACREDITAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA LA VENTA DE LAS BASES:

CARTA DE ACEPTACIÓN A PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA, EN CASO DE QUE NO ACEPTE PARTICIPAR FAVOR DE MANIFESTARLO DENTRO DE LOS DOS SIGUIENTES DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE RECIBA POR ESCRITO SU CARTA DE INVITACIÓN.

ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES EN EL CASO DE PERSONA MORAL Y PARA PERSONA FÍSICA PRESENTAR ACTA DE NACIMIENTO, PASAPORTE, ETC., QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD JURÍDICA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU EXPERIENCIA Y/O CAPACIDAD TÉCNICA, MEDIANTE LA COMPROBACION DE HABER REALIZADO OBRAS SIMILARES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN SU CURRÍCULUM COMO EMPRESA.

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO DE \$ 300,000.00 COMPROBABLE MEDIANTE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR UN CONTADOR PUBLICO EXTERNO A LA EMPRESA CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE SEIS MESES A LA FECHA Y/O ULTIMA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2014 ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

DECLARACIÓN POR ESCRITO DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

ES REQUISITO OBLIGATORIO PRESENTAR LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES ANTES DESCRITOS EN EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA DE PROPOSICIONES.

UNA VEZ ACREDITADA LA DOCUMENTACIÓN POR ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTA QUEDARÁ SUJETA A LA VERIFICACIÓN DE SU CONTENIDO EN EL TRANCURSO DEL PERIODO DE VENTA DE BASES HASTA LA APERTURA TÉCNICA DE PROPOSICIONES, DESTACÁNDOSE QUE SI ALGÚN PARTICIPANTE PROPORCIONA INFORMACIÓN FALSA, ESTA DEPENDENCIA EN PLENO ACTO DE APERTURA TÉCNICA SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE QUE HAYA INCURRIDO EN ELLO.

LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA SERÁ EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HRS. Y LA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁ 17:00 HORAS. DEL MISMO DIA.

LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES DEBERAN SER ENTREGADAS EN IDIOMA ESPAÑOL.

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SERÁ EL DIA: 18 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HORAS. EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, CITO EN JARDIN HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO.

EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS SE LLEVARA ACABO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HORAS. EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, CITO EN JARDIN HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION ESTA DEPENDENCIA DEBERA CONTAR CON UN MINIMO DE TRES PROPUESTAS, DE LO CONTRARIO SE PROCEDERA A DECLARAR DESIERTO EL



**MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO


EVENTO, ACORDE A LOS TERMINOS DEL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO, Y CONFORME AL PROCESO DESCRITO EN EL ARTICULO 104 DE LA LEY ANTES MENCIONADA.

LOS CRITERIOS QUE SE TOMARAN EN CUENTA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SERÁN LOS SIGUIENTES:

- I.- DEBERAN CUMPLIRSE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO, SIENDO CAUSA DE DESCALIFICACIÓN LA OMISION DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS YA SEA EN SU TOTALIDAD O EN ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL.
- II.- QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO.
- III.- SE VERIFICARÁ EL DEBIDO ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONFORME A LO SOLICITADO.
- IV.- NO SE CALIFICARAN DE NINGUNA MANERA LAS PROPUESTAS EN BASE A CRITERIOS DE PUNTAJE O PORCENTAJE.
- V.- UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA EMPRESA QUE, DE ENTRE LOS LICITANTES REUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS Y QUE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.
- VI.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES MENCIONADAS EN LAS BASES ESTARÁ SUJETA A NEGOCIACIÓN.

LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO SE LLEVARÁ ACABO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HORAS.

SE HACE LA OBSERVACIÓN DE ACUERDO A LO INDICADO AL ARTICULO 83 INCISO B, FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO QUE EN CASO DE ACEPTAR PARTICIPAR, QUEDARÁ OBLIGADO A PRESENTAR PROPUESTA.



LIC. ALVARO MADERA LOPEZ

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.

TEL 311 181-32-22 RFC CUV-091031-FXA
CAMINO VIEJO A LA CANTERA No. 28 COL EL MOLINO, TEPIC NAY.

TEPIC, NAYARIT, A 08 DE MAYO DEL 2015

ASUNTO: ACEPTACION A PARTICIPAR

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E

EN RELACION A LA LICITACION NO.: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR, PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS
ADOSADAS, EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN LOS AMOLES DEL MPIO. DE MEZQUITIC, JALISCO.

MANIFIESTO MI INTERES DE PARTICIPAR Y PRESENTAR PROPUESTA REFERENTE A LA LICITACION ANTES MENCIONADA.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELÁZQUEZ S.A. DE C.V.



BERTHA HERNÁNDEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.

TEL 311 181-32-22 RFC CUV-091031-FXA
CAMINO VIEJO A LA CANTERA No. 28 COL EL MOLINO, TEPIC NAY.

TEPIC, NAYARIT, A 08 DE MAYO DEL 2015

ASUNTO: ARTICULO 43

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E

EN RELACION A LA LICITACION NO.: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR, PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS, EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN LOS AMOLES DEL MPIO. DE MEZQUITIC, JALISCO.

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTA EMPRESA Y NINGUNO DE LOS QUE AQUÍ LABORAN SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE PREVEE EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELÁZQUEZ S.A. DE C.V.



BERTHA HERNÁNDEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



**MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

MEZQUITIC, JALISCO; 06 DE MAYO DEL 2015.

ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL
CONCURSO DE OBRA NO. MEZQUI-JAL-FIII-
07-003/2015-IR.

**ING. PIERO MASCORRO OLMOS.
CRISANTEMO NO. 189,
COL. CORDONCILLOS II; C.P. 63780
XALISCO, NAY.
P R E S E N T E.**

*Recibo
6/Mayo/15*
ACUSE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, INVITA A SU EMPRESA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA REFERENTE A LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES"**.

EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.

PROYECTO INCLUIDO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE **INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)**.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CARTA – INVITACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y POR CONSIDERAR QUE ESA EMPRESA CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA REQUERIDA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MENCION.

EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN SERÁ LOS DÍAS: **DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2015** DE LAS: **09:00 A LAS 14:00 HRS.** EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, TELÉFONO: (457) 981-02-66 Y 981-00-44; CITO EN JARDIN HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO, PARA TAL EFECTO SU EMPRESA DEBERÁ ACREDITAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA LA VENTA DE LAS BASES:

CARTA DE ACEPTACIÓN A PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA, EN CASO DE QUE NO ACEPTE PARTICIPAR FAVOR DE MANIFESTARLO DENTRO DE LOS DOS SIGUIENTES DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE RECIBA POR ESCRITO SU CARTA DE INVITACIÓN.

ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES EN EL CASO DE PERSONA MORAL Y PARA PERSONA FÍSICA PRESENTAR ACTA DE NACIMIENTO, PASAPORTE, ETC., QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD JURÍDICA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU EXPERIENCIA Y/O CAPACIDAD TÉCNICA, MEDIANTE LA COMPROBACION DE HABER REALIZADO OBRAS SIMILARES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN SU CURRÍCULUM COMO EMPRESA.

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO DE \$ **300,000.00** COMPROBABLE MEDIANTE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR UN CONTADOR PUBLICO EXTERNO A LA EMPRESA CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE SEIS MESES A LA FECHA Y/O ULTIMA DECLARACIÓN ANUAL DEL **EJERCICIO 2014** ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

DECLARACIÓN POR ESCRITO DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

ES REQUISITO OBLIGATORIO PRESENTAR LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES ANTES DESCRITOS EN EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA DE PROPOSICIONES.

UNA VEZ ACREDITADA LA DOCUMENTACIÓN POR ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTA QUEDARÁ SUJETA A LA VERIFICACIÓN DE SU CONTENIDO EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO DE VENTA DE BASES HASTA LA APERTURA TÉCNICA DE PROPOSICIONES, DESTACÁNDOSE QUE SI ALGÚN PARTICIPANTE PROPORCIONA INFORMACIÓN FALSA, ESTA DEPENDENCIA EN PLENO ACTO DE APERTURA TÉCNICA SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE QUE HAYA INCURRIDO EN ELLO.

LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA LA **VISITA AL SITIO DE LA OBRA SERÁ EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HRS. Y LA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁ 17:00 HORAS. DEL MISMO DIA.**

LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES DEBERAN SER ENTREGADAS EN IDIOMA ESPAÑOL.

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SERÁ EL DIA: **18 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HORAS.** EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, CITO EN JARDIN HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO.

EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS SE LLEVARA ACABO EL DIA **19 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HORAS.** EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, CITO EN JARDIN HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION ESTA DEPENDENCIA DEBERA CONTAR CON UN MINIMO DE TRES PROPUESTAS, DE LO CONTRARIO SE PROCEDERA A DECLARAR DESIERTO EL



**MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

EVENTO, ACORDE A LOS TERMINOS DEL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO, Y CONFORME AL PROCESO DESCRITO EN EL ARTICULO 104 DE LA LEY ANTES MENCIONADA.

LOS CRITERIOS QUE SE TOMARAN EN CUENTA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SERÁN LOS SIGUIENTES:

- I.- DEBERAN CUMPLIRSE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO, SIENDO CAUSA DE DESCALIFICACIÓN LA OMISION DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS YA SEA EN SU TOTALIDAD O EN ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL.
- II.- QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO.
- III.- SE VERIFICARÁ EL DEBIDO ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONFORME A LO SOLICITADO.
- IV.- NO SE CALIFICARAN DE NINGUNA MANERA LAS PROPUESTAS EN BASE A CRITERIOS DE PUNTAJE O PORCENTAJE.
- V.- UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA EMPRESA QUE, DE ENTRE LOS LICITANTES REUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS Y QUE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.
- VI.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES MENCIONADAS EN LAS BASES ESTARÁ SUJETA A NEGOCIACIÓN.

LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO SE LLEVARÁ ACABO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HORAS.

SE HACE LA OBSERVACIÓN DE ACUERDO A LO INDICADO AL ARTICULO 83 INCISO B, FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO QUE EN CASO DE ACEPTAR PARTICIPAR, QUEDARÁ OBLIGADO A PRESENTAR PROPUESTA.

**ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL**


LIC. ALVARO MADERA LOPEZ

C.C.P.- ARCHIVO.

MAROL CONSTRUCTORA

PIERO MASCORRO OLMOS

INGENIERO CIVIL; CEDULA PROFESIONAL 2823215

XALISCO, NAYARIT, A 07 DE MAYO DEL 2015

ACEPTACION

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEZQUITIC
P R E S E N T E:

EN RELACION AL CONCURSO NO.: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR, PARA LA OBRA:
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS, EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN LOS AMOLES
DEL MPIO. DE MEZQUITIC, JALISCO.

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MI INTERES DE PARTICIPAR PARA LO CUAL
SOLICITO MI INSTRIPCION EN DICHA LICITACION.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

ATENTAMENTE
ING. PIERO MASCORRO OLMOS


ING. PIERO MASCORRO OLMOS
CONTRATISTA

MAROL CONSTRUCTORA

PIERO MASCORRO OLMOS

INGENIERO CIVIL; CEDULA PROFESIONAL 2823215

XALISCO, NAYARIT, A 07 DE MAYO DEL 2015

ARTICULO 43

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEZQUITIC
P R E S E N T E:

SIRVA LA PRESENTE PARA MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO ENCONTRARME EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

EN RELACION AL CONCURSO NO.: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR, PARA LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS, EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN LOS AMOLES DEL MPIO. DE MEZQUITIC, JALISCO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

ATENTAMENTE
ING. PIERO MASCORRO OLMOS


ING. PIERO MASCORRO OLMOS
CONTRATISTA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

**MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**

MEZQUITIC, JALISCO; 06 DE MAYO DEL 2015.

ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL
CONCURSO DE OBRA NO. MEZQUI-JAL-FIII-
07-003/2015-IR.

**CURBA CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO BARRANCA NO. 15,
COL. INFONAVIT LOS SAUCES; C.P. 63195
TEPIC, NAY.
P R E S E N T E.**

ACUSE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, INVITA A SU EMPRESA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA REFERENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES".

EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.

PROYECTO INCLUIDO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III).

SE EXTIENDE LA PRESENTE CARTA – INVITACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y POR CONSIDERAR QUE ESA EMPRESA CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA REQUERIDA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MENCION.

EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN SERÁ LOS DÍAS: **DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2015 DE LAS: 09:00 A LAS 14:00 HRS.** EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, TELÉFONO: (457) 981-02-66 Y 981-00-44; CITO EN JARDIN HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO, PARA TAL EFECTO SU EMPRESA DEBERÁ ACREDITAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA LA VENTA DE LAS BASES:

CARTA DE ACEPTACIÓN A PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA, EN CASO DE QUE NO ACEPTE PARTICIPAR FAVOR DE MANIFESTARLO DENTRO DE LOS DOS SIGUIENTES DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE RECIBA POR ESCRITO SU CARTA DE INVITACIÓN.

ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES EN EL CASO DE PERSONA MORAL Y PARA PERSONA FÍSICA PRESENTAR ACTA DE NACIMIENTO, PASAPORTE, ETC., QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD JURÍDICA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU EXPERIENCIA Y/O CAPACIDAD TÉCNICA, MEDIANTE LA COMPROBACION DE HABER REALIZADO OBRAS SIMILARES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN SU CURRÍCULUM COMO EMPRESA.

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO DE \$ **300,000.00** COMPROBABLE MEDIANTE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR UN CONTADOR PUBLICO EXTERNO A LA EMPRESA CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE SEIS MESES A LA FECHA Y/O ULTIMA DECLARACIÓN ANUAL DEL **EJERCICIO 2014** ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

DECLARACIÓN POR ESCRITO DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

ES REQUISITO OBLIGATORIO PRESENTAR LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES ANTES DESCRITOS EN EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA DE PROPOSICIONES.

UNA VEZ ACREDITADA LA DOCUMENTACIÓN POR ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTA QUEDARÁ SUJETA A LA VERIFICACIÓN DE SU CONTENIDO EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO DE VENTA DE BASES HASTA LA APERTURA TÉCNICA DE PROPOSICIONES, DESTACÁNDOSE QUE SI ALGÚN PARTICIPANTE PROPORCIONA INFORMACIÓN FALSA, ESTA DEPENDENCIA EN PLENO ACTO DE APERTURA TÉCNICA SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE QUE HAYA INCURRIDO EN ELLO.

LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA LA **VISITA AL SITIO DE LA OBRA SERÁ EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HRS. Y LA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁ 17:00 HORAS. DEL MISMO DIA.**

LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES DEBERAN SER ENTREGADAS EN IDIOMA ESPAÑOL.

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SERÁ EL DIA: **18 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HORAS.** EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, CITO EN JARDIN HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO.

EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS SE LLEVARA ACABO EL DIA **19 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HORAS.** EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, CITO EN JARDIN HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION ESTA DEPENDENCIA DEBERA CONTAR CON UN MINIMO DE TRES PROPUESTAS, DE LO CONTRARIO SE PROCEDERA A DECLARAR DESIERTO EL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

**MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**


EVENTO, ACORDE A LOS TERMINOS DEL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO, Y CONFORME AL PROCESO DESCRITO EN EL ARTICULO 104 DE LA LEY ANTES MENCIONADA.

LOS CRITERIOS QUE SE TOMARAN EN CUENTA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SERÁN LOS SIGUIENTES:

- I.- DEBERAN CUMPLIRSE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO, SIENDO CAUSA DE DESCALIFICACIÓN LA OMISION DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS YA SEA EN SU TOTALIDAD O EN ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL.
- II.- QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO.
- III.- SE VERIFICARÁ EL DEBIDO ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONFORME A LO SOLICITADO.
- IV.- NO SE CALIFICARAN DE NINGUNA MANERA LAS PROPUESTAS EN BASE A CRITERIOS DE PUNTAJE O PORCENTAJE.
- V.- UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA EMPRESA QUE, DE ENTRE LOS LICITANTES REUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS Y QUE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.
- VI.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES MENCIONADAS EN LAS BASES ESTARÁ SUJETA A NEGOCIACIÓN.

LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO SE LLEVARÁ ACABO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HORAS.

SE HACE LA OBSERVACIÓN DE ACUERDO A LO INDICADO AL ARTICULO 83 INCISO B, FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO QUE EN CASO DE ACEPTAR PARTICIPAR, QUEDARÁ OBLIGADO A PRESENTAR PROPUESTA.



LIC. ALVARO MADERA LOPEZ

C.C.P.- ARCHIVO.

TEPIC, NAYARIT; A 08 DE MAYO DEL 2015

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEZQUITIC
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO
P R E S E N T E.

En Relacion A La Licitacion Para Participar En El Concurso
No.: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR, Para La Obra: CONSTRUCCION
DE 2 AULAS ADOSADAS, EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, De La
Localidad de LOS AMOLES Del Mpio. De MEZQUITIC, JALISCO.

Acepto Participar En El Concurso.

ATENTAMENTE



ING. CESAR FERMIN GONZALEZ ARCEGA
REPRESENTANTE LEGAL

TEPIC, NAYARIT; A 08 DE MAYO DEL 2015

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEZQUITIC
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO
P R E S E N T E.

Sirva La Presente, Para Manifestar Bajo Protesta De Decir
Verdad No Encontrarme En Ninguno De Los Supuestos Del Articulo
43 De La Ley De Obra Publica Del Estado De Jalisco.

En Relacion A El Concurso No.: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR,
Para La Obra: CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS, EN LA
SECUNDARIA BENITO JUAREZ, De La Localidad de LOS AMOLES Del
Mpio. De MEZQUITIC, JALISCO.

ATENTAMENTE



ING. CESAR FERMIN GONZALEZ ARCEGA
REPRESENTANTE LEGAL

**EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO SOCIO DE LA EMPRESA CURBA CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.**

INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD

NOMBRE SOCIOS	PUESTO
ING. CESAR FERMÍN GONZÁLEZ ARCEGA	REPRESENTANTE LEGAL
ING. JOSE ANTONIO RIVERA CABRERA	CONSEJERO ADMINISTRATIVO

OBRAS REALIZADAS

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

CONTRATO: SOPMUN-DCC-F3-002/2006 IR

MONTO: \$ 143,397.76 MAS I.V.A.

FECHA: 31 DE MAYO DEL 2006

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL (ANDADORES, ACCESO Y LOTIFICACION) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS; NAYARIT.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

CONTRATO: DGCM-IR-2006-088 (FIES)

MONTO: \$ 792,568.79 MAS I.V.A.

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2006

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA.

DEPENDENCIA: COMICION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CONTRATO: 47102001-08-06

MONTO: \$ 2,486,790.37 MAS I.V.A.

FECHA: 15 DE JULIO DEL 2006

NOMBRE: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. ACAYAPAN, DE LA CIUDAD DE TEPIC; NAYARIT.

DEPENDENCIA: SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CONTRATO: FISM-SIAPA-TEP-008-2006-1 (A) (B)

MONTO: \$ 537,526.82 MAS I.V.A.

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2006

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE CAMINO CON EMPEDRADO EN CARRETONES DE CERRITOS (LAS BLANCAS) MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

CONTRATO: MUN-TEP-SOPM-F3-2006/027.
MONTO: \$ 272,147.73 MAS I.V.A.
FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2006

NOMBRE: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE (H. CASAS, TONACO, OCELOTE, V, SUAREZ Y COLIST) DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.
DEPENDENCIA: SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
CONTRATO: FISM-SIAPA-TEP-014-2006-I
MONTO: \$ 511,505.48 MAS I.V.A.
FECHA: JUNIO DEL 2007

NOMBRE: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION OJO DE AGUA, LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.
DEPENDENCIA: SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
CONTRATO: FISM-SIAPA-TEP-005-2007-I
MONTO: \$ 382,538.65 MAS I.V.A.
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2006

NOMBRE: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTANITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO; NAYARIT.
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
CONTRATO: DGCM-IR-R33-2007-060
MONTO: \$ 727,792.73 MAS I.V.A.
FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2007

NOMBRE: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS MUNICIPALES.
CONTRATO: MUN-TEP-SOPM-F3-2007/010
MONTO: \$ 300,197.71 MAS I.V.A.
FECHA: JUNIO DEL 2007

NOMBRE: "PAVIMENTACION ASFALTICA CON APERTURA DE CAJA CALLE CHURUBUSCO ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y ZAPOPAN, COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT."
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS MUNICIPALES.
CONTRATO: MUN-TEP-SOPM-F3-2007/025-A
MONTO: \$ 734,549.33 MAS I.V.A.
FECHA: SEPTIEEMBRE DEL 2007

NOMBRE: "PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS METATES E IGNACIO GUARDADO, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT."
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS MUNICIPALES.
CONTRATO: MUN-TEP-SOPM-F3-2007/025-B
MONTO: \$ 752,913.62 MAS I.V.A.
FECHA: SEPTIEEMBRE DEL 2007

NOMBRE: "REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, CALLE MARGARITA MAZA ENTRE CHURUBUSCO Y SAN JUANITO, CALLE CHURUBUSCO ENTRE AV. ZAPOPAN Y MARGARITA MAZA, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS MUNICIPALES.
CONTRATO: MUN-TEP-SOPM-F3-2007/025-C
MONTO: \$ 744,041.69 MAS I.V.A.
FECHA: SEPTIEEMBRE DEL 2007

NOMBRE: "REHABILITACION DE AGUA POTABLE COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, CALLE CHURBUSCO ENTRE MARGARITA MAZA Y AVENIDA ZAPOPAN, CALLE MARGARITA MAZA ENTRE SAN JUANITO Y CHURBUSCO, CALLE I. GUARDADO ENTRE MARGARITA MAZA Y JOSEFA ORTIZ

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS MUNICIPALES.

CONTRATO: MUN-TEP-SOPM-F3-2007/025-D

MONTO: \$ 145,62.11 MAS I.V.A.

FECHA: SEPTIEEMBRE DEL 2007

ATENTAMENTE



CESAR FERMIN GONZALEZ ARCEGA
INGENIERO CIVIL



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
ARCEGA
CESAR FERMIN

EDAD 37
SEXO H

DOMICILIO
C. MANTARRAYA 58
FRACC LAS BRISAS 63117
TEPIC, NAY.

FOLIO 0000082412869 AÑO DE REGISTRO 1993 02

CLAVE DE ELECTOR GNARCS76070714H600

CURP GOAC760707HJCNR506

ESTADO 18 MUNICIPIO 017

LOCALIDAD 0001 SECCION 0922

EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023

Cesar

FIRMA



Cesar

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TROCA-
DURAS O EMPLACATURAS


EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
COMUNICA

EDUARDO JACOBO VILLALBA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0922053620699

LOCALIDADES Y ESTADOS

LOCALIDADES Y ESTADOS



P



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

MEZQUITIC, JAL., 15 DE MAYO DEL 2015

No. DE CONCURSO: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.

MINUTA


VISITA DE OBRA QUE SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE: LOS AMOLES, DONDE SE VERIFICÓ LA UBICACIÓN Y EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN.

A ESTA VISITA ASISTIERON LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- ING. PIERO MASCORRO OLMOS
- CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.

PUNTO DE ACLARACIÓN:

NINGUNO. AYUNTAMIENTO DE

 C. DAVID VARGAS FERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 ARQ. GUILLERMO HERNANDEZ MORA SUPERVISOR DE OBRA	
---	---	---

POR LOS LICITANTES



ING. PIERO MASCORRO OLMOS



CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



**CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
VELAZQUEZ S.A. DE C.V.**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

MEZQUITIC, JAL., 15 DE MAYO DEL 2015

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
No. DE CONCURSO: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DIA, 15 DE MAYO DEL 2015 SE DIO INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.

COMENTARIOS Y ACUERDOS

NINGUNO



[Signature]
C. DAVID VARGAS FERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
ARQ. GUILLERMO HERNANDEZ MORA
SUPERVISOR DE OBRA

POR LOS LICITANTES

[Signature]
ING. PIERO MASCORRO OLMOS

[Signature]
CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

[Signature]
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
VELAZQUEZ S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR
LISTA DE ASISTENCIA

23



APERTURA TECNICA

18 DE MAYO DEL 2015

NOMBRE	EMPRESA / DEPENDENCIA	FIRMA
ING. PIERO MASCORRO OLMOS	ING. PIERO MASCORRO OLMOS.	
BERTHA HERNANDEZ TORRES	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	
ING. CESAR FERMÍN GONZÁLEZ ARCEGA	CURBA CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	
GONZALEMO HERNANDEZ M	SUPERVISOR DE OBRAS	



MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 APERTURA DE CONCURSO No.MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC **TECNICA** 18 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HRS
LOCALIDAD: LOS AMOLES **FECHA DE APERTURA ECONOMICA** 19 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HRS
OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA **FECHA DE FALLO DEL CONCURSO:** 22 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HRS

PERIODO DE EJECUCION: DEL 26 DE MAYO AL 23 DE AGOSTO DEL 2015

CONCURSANTE	PROPUESTA TECNICA													PROP. ECONOMICA													PROPUESTAS ACEPTADAS		NO SE PRESENTO	DESCALIFICADAS		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TECNICAS	ECONOMICAS	PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA ECONOMICA				
																														No. DOCUMENTO		No. DOCUMENTO
ING. PIERO MASCORRO OLMOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	→	OK							
CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	→	OK							
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	→	OK							

**SOBRE No. 1
PROPUESTA TECNICA**

AT-1.- CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.
 AT-2.- RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS
 AT-3.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
 AT-4.- RELACION DE EQUIPO
 AT-5.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS
 AT-6.- MANIFESTACION DE SUBCONTRATOS

**SOBRE No. 1
PROPUESTA ECONOMICA**

AE-1. GARTA COMPROMISO Y GARANTIA DE SERIEDAD.
 AE-2.- CATALOGO DE CONCEPTOS
 AE-3.- PRECIOS UNITARIOS
 AE-4.- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES

COMPAÑÍA GANADORA

NOMBRE: _____

MONTO: _____



MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS


ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS QUE SE FORMULA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE **RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS** POR PARTE DEL **MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO**; CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR CONSISTENTE EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EL LA SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES", MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 18 DE MAYO DEL 2015, SE REUNIERON EN LA **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES** UBICADA EN EL DOMICILIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, CITO EN **JARDIN HIDALGO S/N, COL. CENTRO, MEZQUITIC, JALISCO**, PARA CELEBRAR EL ACTO DE **RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS** DE LA LICITACIÓN CITADA, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE FIRMAN LA PRESENTE ACTA.

ACTO QUE FUE PRECIDIDO POR EL **ARQ. GUILLERMO HERNANDEZ MORA**, EN SU CARACTER DE **SUPERVISOR DE OBRA** EN REPRESENTACIÓN POR EL **C. DAVID VARGAS FERNANDEZ** DIRECTOR DE **OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES** Y EN REPRESENTACIÓN DEL **LIC. ALVARO MADERA LOPEZ**; **PRESIDENTE MUNICIPAL**, QUIEN PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS LICITANTES INSCRITOS Y A LA RECEPCIÓN DE LOS DOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE FORMULARON.

UNA VEZ HECHA LA PRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y PASADO LISTA A LOS LICITANTES O A SUS REPRESENTANTES LEGALES QUE AL SER NOMBRADOS ENTREGARON SU PROPOSICIÓN CONTENIDA EN DOS SOBRES CERRADOS DE FORMA INVOLABLE SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN ÚNICAMENTE LA PROPUESTA TÉCNICA VERIFICÁNDOSE QUE CONTENGA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SU DEBIDA OBSERVANCIA, PROCEDIENDO A RUBRICAR LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA.

A CONTINUACIÓN SE MANIFESTÓ QUE FUERON ADMITIDAS PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS POR LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
ING. PIERO MASCORRO OLMOS	ING. PIERO MASCORRO OLMOS	
ING. CESAR FERMIN GONZALEZ ARCEGA	CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	



MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

C. BERTHA HERNANDEZ
TORRES

CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES VELAZQUEZ
S.A. DE C.V.

L I C I T A N T E

PROPUESTAS DESECHADAS

NOMBRE
NINGUNA

CAUSA

MISMAS QUE SERAN DEVUELTAS POR LA **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES** TRANSCURRIDOS **15 DIAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

CONCLUIDA LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTENÍAN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL ASPECTO TÉCNICO, SE PROCEDIÓ A RUBRICAR LOS SOBRES CERRADOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA QUEDANDO EN CUSTODIA DE **OBRAS PUBLICAS** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 153 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS QUEDAN EN PODER DE **OBRAS PUBLICAS**, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN A DETALLE Y DICTAMINACIÓN TÉCNICA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES LES FUERON DEVUELTOS AL FINALIZAR EL ACTO.

SE MANIFESTÓ A LOS PRESENTES QUE LA COMISIÓN RECEPTORA, PROCEDERÁ A INFORMAR EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y LLEVARÁ A CABO EL **ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, A LAS 12:00 HRS. EN ESTE MISMO LUGAR.**

COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ÉL, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO EL MISMO DÍA QUE LLEVA POR FECHA Y REPRESENTA EL ACUSE DE RECIBO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.



**MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

POR LOS FUNCIONARIOS

NOMBRE Y CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
LIC. ALVARO MADERA LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JAL.	
ARQ. GUILLERMO HERNANDEZ MORA SUPERVISOR DE OBRA	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JAL.	

POR LOS LICITANTES

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
ING. PIERO MASCORRO OLMOS	ING. PIERO MASCORRO OLMOS	
ING. CESAR FERMIN GONZALEZ ARCEGA	CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
C. BERTHA HERNANDEZ TORRES	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

**MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**

DICTAMEN DE PROPUESTAS TECNICAS

DICTAMEN DE ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS QUE EMITE EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO, A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES RELATIVO A LA LICITACION No. MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR REFERENTE A LA: "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.

EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SE DA A ACONOCER EL FALLO DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS DE LA LICITACION CITADA POR LO CUAL SE VERIFICO, QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE APERTURA TECNICA, INCLUYERAN TODOS LOS DOCUMENTOS EN LA FORMA Y EN LOS TERMINOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION, Y QUE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD DE LO SOLICITADO CUMPLAN CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE.

DE LO ANTERIOR SE DETERMINÓ QUE LAS EMPRESAS:

- ING. PIERO MASCORRO OLMOS
- CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.

SATISFACIERON LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES Y POR LO TANTO SON SOLVENTES EN EL ASPECTO TECNICO, POR LO QUE SERAN CONSIDERADAS PARA LA SEGUNDA ETAPA; ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

ASI MISMO SE DESECHARON LAS PROPUESTAS:

NINGUNA

ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
MEZQUITIC
Compromiso con todos
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. ALVARO MADERA LOPEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR
LISTA DE ASISTENCIA



APERTURA ECONOMICA

19 DE MAYO DEL 2015

NOMBRE	EMPRESA / DEPENDENCIA	FIRMA
ING. PIERO MASCORRO OLMOS	ING. PIERO MASCORRO OLMOS.	
BERTHA HERNANDEZ TORRES	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	
ING. CESAR FERMÍN GONZÁLEZ ARCEGA	CURBA CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	
<i>Gobierno Ajz. Mora</i>	SUPERVISOR DE OBRA	



MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 APERTURA DE CONCURSO No.MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC **TECNICA** 18 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HR:
LOCALIDAD: LOS AMOLES **ECONOMICA** 19 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HR:
OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA **FECHA DE FALLO DEL CONCURSO:** 22 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HR:
PERIODO DE EJECUCION: DEL 26 DE MAYO AL 23 DE AGOSTO DEL 2015

CONCURSANTE	PROPUESTA TECNICA										PROP. ECONOMICA													PROPUESTAS ACEPTADAS		NO SE PRESENTO	DESCALIFICADAS			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TECNICAS	ECONOMICAS		PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA ECONOMICA	
	No. DOCUMENTO		No. DOCUMENTO																											
ING. PIERO MASCORRO OLMOS											/	/	/	/												\$1'262,409.88				
CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.											/	/	/	/											\$1'288,981.52					
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.											/	/	/	/											\$1'272,091.55					

- SOBRE No. 1**
PROPUESTA TECNICA

 - AT-1.- CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.
 - AT-2.- RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS
 - AT-3.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
 - AT-4.- RELACION DE EQUIPO
 - AT-5.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS
 - AT-6.- MANIFESTACION DE SUBCONTRATOS

SOBRE No. 1
PROPUESTA ECONOMICA

 - AE-1. GARTA COMPROMISO Y GARANTIA DE SERIEDAD.
 - AE-2.- CATALOGO DE CONCEPTOS
 - AE-3.- PRECIOS UNITARIOS
 - AE-4.- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES

COMPAÑÍA GANADORA

NOMBRE: _____

MONTO: _____



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS QUE SE FORMULA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO, CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN No. MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR CONSISTENTE EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES", DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO, UBICADA EN EL DOMICILIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL MPIO. DE MEZQUITIC, CITO EN JARDIN HIDALGO S/N, COL. CENTRO, MEZQUITIC JALISCO, PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN CITADA, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE FIRMAN LA PRESENTE ACTA.

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 156 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. ALVARO MADERA LOPEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, Y EN REPRESENTACIÓN DEL C. DAVID VARGAS FERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL ARQ. GUILLERMO HERNANDEZ MORA, SUPERVISOR DE OBRA, QUIEN PRESIDIO EL ACTO, INFORMO QUE DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A DETALLE SE DICTAMINARON PROCEDENTES LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

- ✓ ING. PIERO MASCORRO OLMOS
- ✓ CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
- ✓ CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.

POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A LLEVAR A CABO LA APERTURA DE SOBRES QUE CONTIENEN PROPOSICIONES ECONOMICAS DE LAS QUE FUERON ACEPTADAS VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION.

EN SEGUIDA SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DE LOS MONTOS DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS CUYO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS FUERON RUBRICADOS POR LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO, MANIFESTANDO QUE FUERON ADMITIDAS PARA SU ANALISIS EVALUACIÓN A DETALLE Y DICTAMINACION LAS SIGUIENTES:

LICITANTE	MONTO SIN I.V.A.
ING. PIERO MASCORRO OLMOS	\$ 1'262,409.88
CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$ 1'288,981.52
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	\$ 1'272,081.55



**MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

FUERON DESECHADAS SIN LEERSE LAS PROPOSICIONES DE LOS SIGUIENTES:

LICITANTE	MOTIVO
❖ NINGUNO.	

ACTO CONTINUO SE PROCEDIÓ A ENTREGAR A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CUYAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS EL RECIBO CORRESPONDIENTE QUE AMPARA LA GARANTIA QUE OTORGARON DE SU PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA PARA TAL EFECTO.

SE MANIFESTÓ A LOS PRESENTES QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y EVALUACIÓN A DETALLE DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS Y FORMULARÁ EL DICTAMEN DE FALLO RESPECTIVO Y DE ACUERDO A LAS BASES DEL CONCURSO, EL RESULTADO TENDRÁ CARÁCTER DE INAPELABLE Y SERÁ DADO A CONOCER EN EL ACTO DE FALLO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 A LAS 11:00 HRS. EN ESTE MISMO LUGAR, COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO, FIRMAN LA PRESENTE EL MISMO DIA QUE LLEVA POR FECHA.

POR LOS FUNCIONARIOS

NOMBRE Y CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
C. DAVID VARGAS FERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JAL.	
C. ARQ. GUILLERMO HERNANDEZ MORA SUPERVISOR DE OBRA	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JAL.	

POR LOS LICITANTES

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
ING. PIERO MASCORRO OLMOS	ING. PIERO MASCORRO OLMOS	
ING. CESAR FERMIN GONZALEZ ARCEGA	CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
C. BERTHA HERNANDEZ TORRES	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

ACTA DE FALLO

LICITACION No. MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

ACTA DE FALLO DE CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA QUE EMITE EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, RELATIVO A LA LICITACION No. **MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**, CONSISTENTE EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES"; DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO, EL DIA **22 DE MAYO DEL 2015**, A LAS **11:00 HRS.**, EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MEZQUITIC, UBICADA EN JARDIN HIDALGO S/N, COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITIC, JALISCO.

SE REUNIERON LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTA ACTA PARA DAR A CONOCER EL FALLO AL QUE LLEGA EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO DESPUES DE HABER ANALIZADO LAS PROPUESTAS QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

SE ADJUDICA POR CONTRATO LA OBRA MENCIONADA ANTERIORMENTE A LA POSTURA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

"ING. PIERO MASCORRO OLMOS"

CON UN IMPORTE DE \$ 1'262,409.88 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 88/100 M.N.), ANTES DE I. V. A.

RESULTO SER LA PROPUESTA MAS CONVENIENTE DE ACUERDO CON LO DICTADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, YA QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL CUAL SE FORMULARÁ Y FIRMARÁ A MÁS TARDAR EL DIA **25 DE MAYO DEL 2015** EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, EN MEZQUITIC, JALISCO, LUGAR DONDE DEBERA DE ENTREGAR LAS GARANTIAS Y RECIBIR EL ANTICIPO PARA **INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 26 DE MAYO DEL 2015** EN UN PLAZO DE EJECUCION DE 90 DIAS.



**MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

POR LOS FUNCIONARIOS

NOMBRE Y CARGO	DEPENDENCIA
LIC. ALVARO MADERA LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JAL.
C. DAVID VARGAS FERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JAL.
LIC. ANGELICA MARIA COSIO MADERA SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JAL.
ARQ. GUILLERMO HERNANDEZ MORA SUPERVISOR DE OBRA	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JAL.

H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC
Compromiso con todos
FIRMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE

MEZQUITIC
Compromiso con todos
Ayuntamiento 2012-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SINDICATURA

POR LOS LICITANTES

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
ING. PIERO MASCORRO OLMOS	ING. PIERO MASCORRO OLMOS	
ING. CESAR FERMIN GONZALEZ ARCEGA	CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
C. BERTHA HERNANDEZ TORRES	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

DICTAMEN DE FALLO

RELACIONADO CON LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA No. MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR CONSISTENTE EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES", DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO, EN LAS QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1. **ING. PIERO MASCORRO OLMOS**
2. **CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
3. **CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 153 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 SE INICIO EL ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTAS, PROCEDIENDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO, PRESENTADONSE TODAS LAS EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIO EL SOBRE CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA POSTERIOR PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS, SIENDO REVISADA LA DOCUMENTACION SOLICITADA DE MANERA CUANTITATIVA, A EFECTO DE VERIFICAR SI CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION, ACEPTANDOSE TODAS LAS PROPUESTAS, QUEDANDO LOS SOBRES EN RESGUARDO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

SE PROCEDIO A LA REVISION DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTICULO 156 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

COMO RESULTADO DE ESTE ANALISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE DETERMINA ACEPTADAS YA QUE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

• **ING. PIERO MASCORRO OLMOS**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ 1'262,409.88 (UN MILLON DOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 88/100 M. N.) ANTES DE I.V.A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DE 90 DIAS CALENDARIO, UN INDIRECTO 17.00% Y UTILIDAD DE 13.00% ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJO, POR LO QUE SE EVALUA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE

• **CURBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ 1'288,981.52 (UN MILLON DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.) ANTES DE IVA CON UN PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DE 90 DIAS CALENDARIOS, UN INDIRECTO 15.90% Y UTILIDAD DE 11.00% ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJO, POR LO QUE SE EVALUA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE



**MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
LICITACIÓN: MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE MEZQUITIC, JALISCO

• **CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ 1'272,081.55 (UN MILLON DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.) ANTES DE I.V.A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DE 90 DIAS CALENDARIO, UN INDIRECTO 16.14% Y UTILIDAD DE 12.00% ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJO, POR LO QUE SE EVALUA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE ROSAMORADA, NAYARIT EMITE LO SIGUIENTE:

EN CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO; ESTA DEPENDENCIA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION ADEMÁS DE SER ECONOMICAMENTE LAS MÁS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: ING. PIERO MASCORRO OLMOS CON UNA PROPUESTA DE \$1'262,409.88 (UN MILLON DOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 88/100 M.N.) ANTES DE IVA Y UN PROGRAMA DE EJECUCION DE 90 DIAS CALENDARIOS ASIGNÁNDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE Y CARGO
LIC. ALVARO MADERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. GUILLERMO HERNANDEZ MORA
SUPERVISOR DE OBRA

VALIDÓ:

NOMBRE Y CARGO
C. DAVID VARGAS FERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MEZQUITIC, JALISCO, A 22 DE MAYO DEL 2015

ENTIDAD

H. AYUNTAMIENTO
DE MEZQUITIC

H. AYUNTAMIENTO

DE MEZQUITIC



FIRMA

H. AYUNTAMIENTO
DE MEZQUITIC
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



Mezquitic, Jalisco a 26 de Mayo del 2015

ORDEN DE TRABAJO

Por medio del presente documento se informa que la obra denominada: **CONSTRUCCIONJ DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES**, que se ubica en este municipio de Mezquitic, Jalisco; con numero de Licitación: **MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR**, y teniendo como origen de los recursos: **Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIII)**.

Y resultando ganador la contratista: **ING. PIERO MASCORRO OLMOS**, con un monto con IVA de: **\$ 1'464,395.46 pesos** y un periodo de ejecución de: **90 días naturales**, iniciando el **26 de Mayo al 23 de Agosto del 2015**.

Firmando la presente orden los interesados y partícipes de la obra en cuestión:



[Signature]
C. DAVID VARGAS FERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
ARQ. GUILLERMO HERNANDEZ MORA
SUPERVISOR DE OBRA

POR PARTE DE LA CONTRATISTA

[Signature]
ING. PIERO MASCORRO OLMOS

c.c.p.archivo.



H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO A TRAVÉS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "H. AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL LIC. ALVARO MADERA LOPEZ Y POR LA OTRA, ING. PIERO MASCORRO OLMOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO "EL CONTRATISTA", REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL ING. PIERO MASCORRO OLMOS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA EL CONTRATANTE:

- 1.1.- QUE ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS, A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.
- 1.2.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE SU ORIGEN EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FIII) PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015, SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN No. OBP-MUN-F3-61-07-003/2015 DE FECHA 4 DE JUNIO DEL 2015
- 1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN JARDIN HIDALGO S/N, COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITIC, MPIO. DE MEZQUITIC, JALISCO. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- 1.4.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CON BASE A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
- 1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A "EL CONTRATISTA" PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN "12", DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL CONCURSO CORRESPONDIENTE, ACTO SEGUIDO EN EL CUAL SE OTORGO A "EL CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

2.- DECLARA "EL CONTRATISTA"

- 2.1.- SER UNA PERSONA FISICA, CON ACTITUD EMPRESARIAL ACREDITÁNDOSE CON LA CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE:
- 2.2.- QUE SE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

- 2.3.- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
- CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 - REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS
 - EXPEDIENTE INFONAVIT
 - REGISTRO DE SOCIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA Y LA TRANSFORMACIÓN O REGISTRO ANTE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
- 2.4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
- 2.5.- QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE VIA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS Y EL CONTENIDO PLENO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.
- 2.6.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y EN CASO DE SER DE NACIONALIDAD EXTRANJERA **"EL CONTRATISTA"** CONVIENE QUE SE CONSIDERARA COMO DE NACIONALIDAD MEXICANA POR CUANTO EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRAJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO, EL MISMO TRATO SE DARA A UN CONTRATISTA DE ORIGEN MEXICANO QUE CAMBIE DE NACIONALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
- 2.7.- TENER SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACIÓN O COMUNICADO EN: **CRISANTEMO No.189, Col. CORDONCILLOS II C.P. 63780, XALISCO, NAYARIT. TEL. (311) 122-79-55**

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



CLAUSULAS

PRIMERA.

OBJETO DEL CONTRATO.- EL "H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES", MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.

SEGUNDA.

MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 1'262,409.88 (UN MILLON DOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 88/100 M. N.) MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$ 201,985.58 (DOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 M. N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE \$ 1'464,395.46 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M. N.).

ESTE IMPORTE SOLO PODRA SER REBASADO DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO CONTRATADA.

TERCERA.

PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 26 DE MAYO DEL 2015; DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2015 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE EL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA.- LAS OBRAS DEBERAN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA FIRMADO POR LAS PARTES INVOLUCRADAS, QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, EN DICHO PROGRAMA SE INCLUYÓ UN CAPITULO ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER AMBIENTAL Y COMUNAL, SI EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTAN CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES EL "H. AYUNTAMIENTO" CONSIDERE NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA O BIEN EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" SE VIERA OBLIGADO A SOLICITAR ALGUNA VARIACIÓN A DICHO PROGRAMA POR CAUSAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, EL "H. AYUNTAMIENTO" ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO CON "EL CONTRATISTA" LA MODIFICACIÓN COMPROMETIÉNDOSE AMBAS PARTES A FORMALIZARLA EN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.

QUINTA.



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- EL "H. AYUNTAMIENTO", SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU REALIZACIÓN, EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE EL "H. AYUNTAMIENTO", PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

SEXTA.

REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ESTABLECERA ENVIANDO EL ESCRITO DE DESIGNACIÓN A EL "H. AYUNTAMIENTO", ANTES DE LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL DE ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DICHO SUPERINTENDENTE DEBERA TENER A DISPOSICIÓN DE EL "H. AYUNTAMIENTO", EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU DISPONIBILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORA PARA QUE EL "H. AYUNTAMIENTO", PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA: PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE, "EL CONTRATISTA" CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE EL "H. AYUNTAMIENTO", DEL CAMBIO EN CUESTION, EL "H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVARA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO, RECHAZAR LA DESIGNACIÓN O LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN, MISMO DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

SÉPTIMA.

FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE APEGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MÁXIMO, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SU SUPERVISIÓN ACOMPAÑADA POR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE (GENERADORES DE OBRA, FOTOGRAFIAS Y COPIAS DE BITÁCORA) , DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS; SIENDO LOS DIAS 14 Y 29 DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

OBRAS PUBLICAS TENDRA UN PLAZO DE 8 (OCHO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN PARA REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN. EL CONTRATISTA RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL: DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIES) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBAN LAS



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, LAS CUALES NO SERAN TRAMITADAS SI NO SON ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, ASI COMO REPORTE FOTOGRAFICO Y REPORTES DE CALIDAD CORRESPONDIENTES.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRAN 2 (DOS) DIAS HABILIS A PARTIR DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN CON EL OBJETO DE CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE DE NO SER POSIBLE CONCILIAR LAS DIFERENCIAS PENDIENTES, DEBERAN RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE QUE EL "H. AYUNTAMIENTO" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES UTILIZANDO LOS METODOS Y LINEAMIENTOS QUE EXPIDA EL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO.

NI LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS PUES EL "H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO, POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE PLAZO SIN LA RECLAMACIÓN DE "EL CONTRATISTA" SE CONSIDERAN DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR ESTE, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN POSTERIOR DE LA ESTIMACIÓN DE QUE SE TRATE.

OCTAVA.

ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS EL "H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 25% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE FORMA: \$146,439.55 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL INICIO DE LAS OBRAS; Y \$219,659.32 (DOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 15.00% (VEINTE POR CIENTO) EN LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL 16% DE I.V.A. EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACIÓN.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE EL "H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE DEL ANTICIPO SEGÚN EL ARTICULO 190 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

EL ATRAZO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y A SOLICITUD **"EL CONTRATISTA"** SE FORMALIZARA MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS; SI **"EL CONTRATISTA"** NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO Y/O TERMINACIÓN DE LA OBRA.

LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTIA:

- A).- DEBERA SER A FAVOR DEL **"MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO"** INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, EL **MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO** QUEDA FACULTADO A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACIÓN ANTE LA PROPIA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES.
- B).- SE OTORGARA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
- C).- DEBERA CUBRIR EL SUPUESTO DE PLAZO DE PRORROGA ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADO.
- D).- CUBRIRAN LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO.
- E).- SERA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE ACEPTE EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZA EN VIGOR.
- F).- CUBRIRA QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA **"EL CONTRATISTA"** TENDRA LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL **"H. AYUNTAMIENTO"** QUE ASI LO INDIQUE.

NOVENA

GARANTIAS.- **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A EL **“H. AYUNTAMIENTO”** DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DEL **“MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO”** POR VALOR DEL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN LAS CLAUSULAS PRIMERA, SEGUNDA A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A **“EL CONTRATISTA”**.

MIENTRAS **“EL CONTRATISTA”** NO OTORQUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, NO PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PLAZO DE ESTA CLAUSULA, **“EL CONTRATISTA”** NO A OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, EL **“H. AYUNTAMIENTO”** HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL CONCURSO Y ADEMÁS OPTARA POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y PREVIAMENTE DETERMINADA POR EL **“H. AYUNTAMIENTO”**.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, **“EL CONTRATISTA”** QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS EFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE GARANTIZAN LOS TRABAJOS EFECTUADOS DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABLES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS.

PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE EL **“H. AYUNTAMIENTO”**.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ AL H. AYUNTAMIENTO, UNA VEZ CONCLUIDAS LAS OBRAS, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE EL **“H. AYUNTAMIENTO”** EN DICHO SENTIDO, EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, EL **“H. AYUNTAMIENTO”** LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA **“CONTRATISTA”**, ASI COMO A LA AFIANZADORA RESPECTIVA, DE NO HABER INCONFORMIDADES POR PARTE DE EL **“H. AYUNTAMIENTO”** AL TERMINO DEL PLAZO DE UN AÑO.

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, SE CANCELARA LA FIANZA MEDIANTE ESCRITO DE EL **“H. AYUNTAMIENTO”** DIRIGIDO A LAS AFIANZADORAS.



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



LA POLIZA EN QUE SE EXPEDIDA LA FIANZA, DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 222 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, DEBERA CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE:

- A).- QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL **"MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO"** INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, EL **"MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO"** QUEDA FACULTADO A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACIÓN ANTE LA PROPIA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, COMISION NACIONAL DE LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES.
- B).- QUE LA FIANZA SE OTORQUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
- C).- QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADO.
- D).- QUE LA FIANZA ASEGURA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN EN ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS POR EL MISMO.
- E).- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE LO RECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.
- F).- QUE EN TANTO NO SE LIBERA LA FIANZA EL **"CONTRATISTA"** TENDRA LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL **"H. AYUNTAMIENTO"** QUE A SI LO INDIQUE.

DECIMA

AJUSTE DE COSTO.- LAS PARTES ACUERDAN A LA SUPERVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE CONSIDERARAN LOS INDICES DE LOS INSUMOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SERAN APLICABLES A LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS VOLÚMENES DE OBRA AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA EMISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTE DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN EL **ARTICULO No. 202 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

DECIMO PRIMERA

MODIFICACIONES DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- EL "H. AYUNTAMIENTO", PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA EN MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SE HARAN OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORIZEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS QUE SE ASIENTE EN LA BITACORA LA ORDEN DE EJECUCIÓN.

DECIMO SEGUNDA

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- SI LLEGARA A PRODUCIRSE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A CONCECUNCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTRA TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO; SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRA TALES EVENTOS EL "H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU DICTAMEN DEBE COMPRENDER LA PRORROGA.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRAZO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE EL "H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DECIMO TERCERA

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDA EN EL ANEXO "UNO" DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO YA QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE EL "H. AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER A SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO DE LOS EFECTOS Y ERRORES, ADEMÁS DE RESPONDER DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL "H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE LA GARANTIA (FIANZA), NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y A REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA POR ELLO; IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FÍSICA O MORAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO, SALVO PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE EL "H. AYUNTAMIENTO", EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ASI MISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- A).- EL 2 (DOS) AL MILLAR EL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE DESTINARA AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
- B).- EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO AL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO.
- C).- EL 2 (DOS) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE RETENGA A LOS CONSTRUCTORES SERÁ PROPORCIONADO DE LA FORMA QUE ACONTINUACION SE EXPLICA:
 - 1.- EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) SE DESTINARÁ A LA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL O AL DESARROLLO DE PROYECTOS EJECUTIVOS; CONFORME A LA PRIORIZACION QUE EL "H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO" DETERMINE.
 - 2.- EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) RESTANTE, SE DESTINARÁ PARA LOS GASTOS OPERATIVOS DE "LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DELEGACION GUADALAJARA"

DECIMO CUARTA

PENAS CONVENCIONALES.- SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA: EL "H. AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL EL "H. AYUNTAMIENTO" COMPARARA PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, SI COMO CONSECUENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



DE DICHA CONTRATACIÓN EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE EL **"H. AYUNTAMIENTO"** PROCEDERA A:

- 1.- RETENER EN TOTAL EL 5% (CINCO PORCIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRA EL DESFASAMIENTO DE LAS OBRAS HASTA LA DE LA REVISIÓN. POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

SI AL EFECTUARSE LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DE EL **"H. AYUNTAMIENTO"** COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

- 2.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA, QUE CUBRIRA **"EL CONTRATISTA"** MENSUALMENTE, O EN SU CASO DE MANERA PROPORCIONAL A LOS DIAS DE DESFASAMIENTO Y HASTA EL MONTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE EL **"H. AYUNTAMIENTO"**. PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE DICTAMINE EL **"H. AYUNTAMIENTO"** Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, EL **"H. AYUNTAMIENTO"** PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A **"EL CONTRATISTA"** SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA.

DECIMO QUINTA

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- **"EL CONTRATISTA"** COMUNICARA A EL **"H. AYUNTAMIENTO"** LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN LA VIGENCIA.



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIÓN POR PARTE DE EL **"H. AYUNTAMIENTO"** PROCEDERA A SU RECEPCIÓN DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABLES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE CONCLUSIÓN DE TRABAJO.

EL **"H. AYUNTAMIENTO"** SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN QUE EL **"H. AYUNTAMIENTO"** HAYA RECIBIDO LOS MISMO, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

EL **"H. AYUNTAMIENTO"** PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERON TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO. ASI MISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A).- CUANDO EL **"H. AYUNTAMIENTO"** DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y QUE LO HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVAS.
- B).- SI EL **"H. AYUNTAMIENTO"** RESCINDE UNILATERALMENTE.
- C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.
- D).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

DE TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES EL **"H. AYUNTAMIENTO"** RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE CONTANDO A PARTIR DE LA LIQUIDACIÓN, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON EL **"H. AYUNTAMIENTO"** Y A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES A CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL EL TEXTO DE LA MISMA ESTABLECERA QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN AÑO DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** DICHA FIANZA SERA SUBSTITUIDA POR LA FIANZA QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

PARA TODA RECEPCIÓN DE OBRA, **"EL CONTRATISTA"** DEBERA ENTREGAR A EL **"H. AYUNTAMIENTO"** A NOMBRE DE LA **"MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO"** FIANZA QUE



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LA QUE NO PODRA RECIBIRSE LA OBRA.

DECIMO SEXTA

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- EL "H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA".

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODO SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN.

POSTERIORMENTE EL "H. AYUNTAMIENTO" LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA GENERAL, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, EN ESTE CASO EL TITULAR DE EL "H. AYUNTAMIENTO" DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSIÓN.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "H. AYUNTAMIENTO" ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE SE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SÉ DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN PLAZOS, COSTOS Y MONTOS DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMO SÉPTIMA

TERMINACIÓN ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN INCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS POR "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE EL "H. AYUNTAMIENTO" LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, CON EL FIN DE EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS TRABAJOS RALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE O A EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMÁS PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, HACIENDOLO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO **"EL CONTRATISTA"** DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.

RELACIONES LABORALES.- **"EL CONTRATISTA"**, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRATO EN CONTRA DE EL **"H. AYUNTAMIENTO"**, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMO NOVENA.

RESICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- EL **"H. AYUNTAMIENTO"** PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASE, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA **LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO** Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE **"EL CONTRATISTA"** QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA EL **"H. AYUNTAMIENTO"**, ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO EL **"H. AYUNTAMIENTO"** DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** EXPONRIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EN CUYO CASO EL **"H. AYUNTAMIENTO"** RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS HABLES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**.

SE CONSIDERA QUE **"EL CONTRATISTA"** INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARA O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



VIGÉSIMA

PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EL "H. AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUN ACONTECIMIENTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, COMUNICARA A LA "CONTRATISTA" SU DETERMINACIÓN DE LA RESCISION, SUS CAUSAS Y EFECTOS, PARA QUE ESTA ULTIMA PUEDA PRESENTAR DENTRO DEL TERMINO IMPROPRORROGABLE DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES, SU OPOSICIÓN Y DEFENSA A TAL DETERMINACIÓN; UNA VEZ TRANSCURRIDO DICHO PLAZO EL "H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO CONDUCENTE, Y DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO.

POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL "H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS; HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES AL ACTO MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPAÑAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES NECESARIAS.

AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A EL "H. AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE SEA COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN A OBRA O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO SI FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, PAGARA A EL "H. AYUNTAMIENTO" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN.



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



VIGÉSIMO PRIMERA.

EL "H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA.- LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTEMENTE DE LA FACULTAD QUE TIENE EL "H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

VIGÉSIMO SEGUNDA.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO SE REQUIERAN DE TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA", DARA AVISO A EL "H. AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN, EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES, PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE EL "H. AYUNTAMIENTO", SIN LA CUAL NO PODRA INICIAR DICHOS TRABAJOS.

VIGÉSIMO TERCERA.

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- EL "H. AYUNTAMIENTO" A TRAVEZ DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO Y LUGAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, COMUNICANDO A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE EL "H. AYUNTAMIENTO".

EL "H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO LA FACULTAD DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN Y VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL RECURSO ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO EN LA COMPRA DE LOS MATERIALES.

VIGÉSIMO CUARTA.

OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO O COADYUVAR DE INMEDIATO COMBATIÉNDOLO CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA, TAMBIEN ENTERARA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, CUANDO AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A COLOCAR UN SEÑALAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.



H. AYUNTAMIENTO DE
MEZQUITIC

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR



VIGÉSIMO QUINTA.

LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES ESTATALES CON SEDE EN GUADALAJARA, JALISCO CIUDAD CAPITAL, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DE SUS VOLUNTADES, DADO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITIC MPIO. DE MEZQUITIC, JALISCO A LOS **25 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2015.**

POR LA CONTRATANTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ



EL SECRETARIO MUNICIPAL

PROF. MARTIN GARCIA LOPEZ



EL SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ANGELICA MARIA COSIO MADERA

SINDICATURA



POR LA CONTRATISTA
ADMINISTRADOR UNICO

C. ING. PIERO MASCORRO OLMOS

PIERO MASCORRO OLMOS CRISANTEMO No. 189 COL. CORDONCILLOS II , C.P. 63780 XALISCO, NAYARIT, MEXICO R.F.C. MAOP740721112 TEL.311 122-79-55 piero_mascorro@hotmail.com	FACTURA	
	29	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO	
	00001000000305449578	
	FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
	12/08/2015 05:39:32 p.m.	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
	12/08/2015 06:53:00 p.m.	

EXPEDIDO EN: XALISCO, NAYARIT, MEXICO

CLIENTE
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO C.P. 46040
MEZQUITIC, JALISCO
R.F.C. MMJ850101QM6

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE												
1.00	No Aplica	ESTIMACION	244,083.58												
<p>RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO LA CANTIDAD DE \$210,644.13 (DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M. N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES" MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO NUMERO DE CONTRATO MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR</p> <table border="0"> <tr> <td>ESTIMACION 3 FINIQUITO</td> <td align="right">244,083.58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td align="right">39,053.37</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td align="right">283,136.95</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				ESTIMACION 3 FINIQUITO	244,083.58			IVA	39,053.37			TOTAL	283,136.95		
ESTIMACION 3 FINIQUITO	244,083.58														
IVA	39,053.37														
TOTAL	283,136.95														
1.00	No Aplica	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-61,020.89												
<table border="0"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td align="right">61,020.89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td align="right">9,763.34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td align="right">70,784.23</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				ANTICIPO	61,020.89			IVA	9,763.34			TOTAL	70,784.23		
ANTICIPO	61,020.89														
IVA	9,763.34														
TOTAL	70,784.23														
1.00	Pieza	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES	-1,708.59												
5	AL MILLAR	1,220.42													
2	AL MILLAR	488.17													

IMPORTE TOTAL CON LETRA	SUB-TOTAL	181,354.10
DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.	I.V.A.	29,290.03
	TOTAL	\$210,644.13
		0.00
		0.00
		0.00
	ALCANCE LIQUIDO	\$210,644.13

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO **MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO** **NO. DE CUENTA: NO APLICA**



Sello Digital del CFDI:
VXf2aUQczKME+ycZ6zY+g9+oroLyMFFVRHI8cGnqYjb5xQTYvas39d40NqUk7t4Yf9reJDmrtTG
pQ98liWwp13h0VANCzETKjg5lVLex297aF/UYhFTTwpdxAq9Lu17vinV8C2cuGRZJsZV7PRN3Fe
cFP2vCDjMbp6KJm27FPIM=
Sello del SAT:
Fp2xxBboKQi998fqWq4i3Thx1Nw8ijP4KGoh4kvjNs3LP0P3X8eyPRI0b3vdrVKvvXyDhl5ypA2
Vg1iLzRtc938NyvR1yFYykrATK1ZqQmyqLUMc8AN69ymVmOnipjAZI41MPzFia9a+M0Dnz87Ehb
PAAh8UtU3GRxyFs+cY0ec=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|40F89FA2-73AC-42A8-B125-54388EFAFFAE|2015-08-12T18:53:00|VXf2aUQczKME+ycZ6zY+g9+oroLyMFFVRHI8cGnqYjb5xQTYvas39d40NqUk7t4Yf9reJDmrtTGpQ98liWwp13h0VANCzETKjg5lVLex297aF/UYhFTTwpdxAq9Lu17vinV8C2cuGRZJsZV7PRN3FecFP2vCDjMbp6KJm27FPIM=i00001000000203352843||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Folio Fiscal: 40F89FA2-73AC-42A8-B125-54388EFAFFAE

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

PIERO MASCORRO OLMOS
 CRISANTEMO No. 189
 COL. CORDONCILLOS II, C.P. 63780
 XALISCO, NAYARIT, MEXICO
 R.F.C. MAOP740721112
 TEL.311 122-79-55
 piero_mascorro@hotmail.com

FACTURA
28
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000305449578
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
26/07/2015 10:01:02 a.m.
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
26/07/2015 11:31:55 a.m.

EXPEDIDO EN: XALISCO, NAYARIT, MEXICO

CLIENTE

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO C.P. 46040
 MEZQUITIC, JALISCO

R.F.C. MMJ850101QM6

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	No Aplica	ESTIMACION	485,560.80
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO LA CANTIDAD DE \$419,038.97 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 97/100 M. N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES" MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO NUMERO DE CONTRATO MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR ESTIMACION 2 485,560.80 IVA 77,689.73 TOTAL 563,250.53			
1.00	No Aplica	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-121,390.20
ANTICIPO 121,390.20 IVA 19,422.43 TOTAL 140,812.63			
1.00	Pieza	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES	-3,398.93
5 AL MILLAR 2,427.80 2 AL MILLAR 971.12			

IMPORTE TOTAL CON LETRA	SUB-TOTAL	360,771.67
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.	I.V.A.	58,267.30
	TOTAL	\$419,038.97
		0.00
		0.00
		0.00
	ALCANCE LIQUIDO	\$419,038.97

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO NO. DE CUENTA: NO APLICA



Sello Digital del CFDI:
 BQAb2GZ23Ufzcb+6qkz3KkIDLsLeHZX1CIOJGkFGhaGAd+LqoPBYk0B9zrSyxMCfpbwS7uYsTow
 xIFPTPG03kO/C3Xd5aN73ChNCX3amEiliMkZGGuoBQdOQUCP5BFcdyMYu6+b7wDiw7hbr9LsU7
 k2m8x7UoO7pqTbvmXbu5c=
Sello del SAT:
 IiuJ/m6C5+T+u9A9Gn3JeMkUxAVofCHnbbcmExey2fjbQe0b3EnW4EU2S4TOqpKom+hl5mRpNXC
 q+OQO2/wEy7XnbgcFBrMn5nJA1AH99fKKmJ/HNTiNdBwxBvzs/JtGPDgiE5DO8TBZ4ZUSNtl2G9
 Vnqpdl6nX1SNiYzXon6r8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|E1B38B51-EA13-43FF-99FA-00629BC5A80E|2015-07-26T11:31:55|BQAb2GZ23Ufzcb+6qkz3KkIDLsLeHZX1CIOJGkFGhaGAd+LqoPBYk0B9zrSyxMCfpbwS7uYsTowxIFPTPG03kO/C3Xd5aN73ChNCX3amEiliMkZGGuoBQdOQUCP5BFcdyMYu6+b7wDiw7hbr9LsU7k2m8x7UoO7pqTbvmXbu5c=|00001000000203352843||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843
Folio Fiscal: E1B38B51-EA13-43FF-99FA-00629BC5A80E
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
 Pago en una sola exhibición Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago

PIERO MASCORRO OLMOS
CRISANTEMO No. 189
COL. CORDONCILLOS II , C.P. 63780
XALISCO, NAYARIT, MEXICO
R.F.C. MAOP740721112
TEL.311 122-79-55
piero_mascorro@hotmail.com

FACTURA
25
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000305449578
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
15/06/2015 02:29:00 p.m.
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
15/06/2015 03:42:39 p.m.

EXPEDIDO EN: XALISCO, NAYARIT, MEXICO

CLIENTE

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO C.P. 46040
 MEZQUITIC, JALISCO

R.F.C. MMJ850101QM6

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	No Aplica	ESTIMACION	532,765.50
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO LA CANTIDAD DE \$459,776.62 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 62/100 M. N.) POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES" MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO NUMERO DE CONTRATO MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR ESTIMACION 1 532,765.50 IVA 85,242.48 TOTAL 618,007.98			
1.00	No Aplica	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-133,191.38
ANTICIPO 133,191.38 IVA 21,310.62 TOTAL 154,502.00			
1.00	Pieza	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES	-3,729.36
5	AL MILLAR	2,663.83	
2	AL MILLAR	1,065.53	

IMPORTE TOTAL CON LETRA	SUB-TOTAL	395,844.76
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.	I.V.A.	63,931.86
	TOTAL	\$459,776.62
		0.00
		0.00
		0.00
	ALCANCE LIQUIDO	\$459,776.62

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO **MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO** **NO. DE CUENTA: NO APLICA**



Sello Digital del CFDI:
 QxfymXEVIORqfRLGJlbVI+5wOnnCVIxtHQSLMUuWtWdzkoWyu52qAY7plWdF6cNvNMsz6LsksBsj
 ICbdVswqYanauFEb/oyLtjAz3buENJhuOD5qEde0X4GhvqEmPLHoCfURYI5PF7rToA+/G653TIQ
 BOLNG0t4tNMr2zBppowYc=

Sello del SAT:
 Sv1Bf9sUBcwLDv5a0BfQzKvLqGEcaGT1FC41b8I9J4kdYFnmB3QoaOWL2ADqjKZdzmnymFqB9tf
 a2/OabvHMph5kvq+c2lFDtX8qzIEqSZht0jDDHVfpcVhd9fcQmU5Rlr1FaDmDHGcJqN/RGdEolx
 /9x/45zwwHNkfdBFNrgY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|161005CB-A6DF-4E8B-9C8A-A602860F99C1|2015-06-15T15:42:39|QxfymXEVIORqfRLGJlbVI+5wOnnCVIxtHQSLMUuWtWdzkoWyu52qAY7plWdF6cNvNMsz6LsksBsjICbdVswqYanauFEb/oyLtjAz3buENJhuOD5qEde0X4GhvqEmPLHoCfURYI5PF7rToA+/G653TIQBOLNG0t4tNMr2zBppowYc={00001000000203352843||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Folio Fiscal: 161005CB-A6DF-4E8B-9C8A-A602860F99C1

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

PIERO MASCORRO OLMOS
CRISANTEMO No. 189
COL. CORDONCILLOS II , C.P. 63780
XALISCO, NAYARIT, MEXICO
R.F.C. MAOP7407211I2
TEL.311 122-79-55
piero_mascorro@hotmail.com

FACTURA
22
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000305449578
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
25/05/2015 11:55:38 a.m.
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
25/05/2015 01:49:37 p.m.

EXPEDIDO EN: XALISCO, NAYARIT, MEXICO

CLIENTE
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO C.P. 46040 MEZQUITIC, JALISCO
R.F.C. MMJ850101QM6

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	No Aplica	ANTICIPO	315,602.47

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO LA CANTIDAD DE \$366,098.87 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M. N.) POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES" MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO

NUMERO DE CONTRATO MEZQUI-JAL-FIII-07-003/2015-IR

MONTO DEL CONTRATO \$1'464,395.46

10% PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS \$146,439.55

15% PARA ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. \$219,659.32

IMPORTE TOTAL CON LETRA	SUB-TOTAL	315,602.47
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.	I.V.A.	50,496.40
	TOTAL	\$366,098.87
		0.00
		0.00
		0.00
	ALCANCE LIQUIDO	\$366,098.87

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO	NO. DE CUENTA: NO APLICA
-------------------------------------	--	---------------------------------



Sello Digital del CFDI:
alQU/UU8OPala2fpwJDwZTLgn2sN29kotioeWjII4csoVmOMWNRoaxYM3HSSCGiq2H2zNU33ing
caYwMh2wIILsO8Un20T0oIR3pc+F53+HAVaHScKjUkblz9gvJeKBYk/hFCHF9RkTcVspn6wgzNA
xbHF1Rth+ZS5IsT65DWcM=
Sello del SAT:
KNR+U9QU8x3r6iQQq9sx9DzPe2C9yvrA1p+isbMD0wFhnLm+2McIUVnTujBn7a6cABx4Bg1VQ+6
UYvqJ0iy1pXIN+HT0KXvhA8IoSoesJwxGaYBXpFt+X/O5B4Xi/hSI3nEbx96OP4Ky+g9z78dm4
+Lg3vh4VHzPjPsbcl2tsg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0C71654E-A6C0-46D3-BC08-44F95E8B54CF|2015-05-25T13:49:37|alQU/UU8OPala2fpwJDwZTLgn2sN29kotioeWjII4csoV
mOMWNRoaxYM3HSSCGiq2H2zNU33ingcaYwMh2wIILsO8Un20T0oIR3pc+F53+HAVaHScKjUkblz9gvJeKBYk/hFCHF9RkTcV
spn6wgzNAxbHF1Rth+ZS5IsT65DWcM=|00001000000203352843||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Folio Fiscal: 0C71654E-A6C0-46D3-BC08-44F95E8B54CF

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago